Adecuación de una nave industrial para el establecimiento de un obrador by Jáuregui Vizcay, Sergio
 
 
 
 
 ADECUACIÓN DE UNA 
NAVE INDUSTRIAL PARA 
EL ESTABLECIMIENTO DE 
UN OBRADOR 
 
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN CON C.T. 
 
NAVE SITUADA EN LA CALLE E, NUMERO 22 DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE MUTILVA BAJA 
(PARCELA 304, UC12MB DE LAS NNSS DE ARANGUREN, NAVARRA) 
 
 
 
  
  
  
PROYECTISTA: Sergio Jáuregui Vizcay;PROMOTOR: Javier Induraín Moreno 
27/05/2019 
 
 
N1/2018 ADECUACIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
OBRADOR PARA LA ELABORACIÓN DE PAN  
Página 1 de 152 
 
INDICE 
DOCUMENTO 1: MEMORIA ……………………………………………………………………………………8 
1.1. OBJETO………………………………………………………………………………………………………………..9 
1.2. PROMOTOR………………………………………………………………………………………………………….9 
1.3. PROYECTISTA………………………………………………………………………………………………………..9 
1.4. EMPLAZAMIENTO…………………………………………………………………………………………………9 
1.5. CONDICIONES DE PARTIDA………………………………………………………………………………….10 
1.6. ELECCIÓN MAQUINARIA………………………………………………………………………………………12 
1.7. SUPERFICIE REAL DIFERENTES DEPARTAMENTOS………………………………………………..13 
1.8. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA……………………………..14 
1.9. ELECCIÓN ALUMBRADO INTERIOR………………………………………………………………………16 
1.10. ELECCIÓN ALUMBRADO EXTERIOR…………………………………………………………………….18 
1.11. ELECCIÓN ALUMBRADO DE EMERGENCIA…………………………………………………………19 
1.12. ELECCIÓN TOMAS DE CORRIENTE……………………………………………………………………..19 
1.13. ELECCIÓN ELEMENTOS DE MANIOBRA………………………………………………………………22 
1.14. ELECCIÓN CUADROS ELÉCTRICOS Y DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN……………23 
1.15. ELECCIÓN DE LAS SECCIONES…………………………………………………………………………….30 
1.16. ELECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS…………………………………31 
1.17. ELECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES…………………………………………..37 
1.18. ELECCIÓN DE LAS SECCIONES DE TIERRA……………………………………………………………42 
1.19. ELECCIÓN BATERIA DE CONDENSADORES………………………………………………………….43 
1.20. ELECCIÓN PUESTA A TIERRA………………………………………………………………………………44 
1.21. ELECCIÓN TRANSFORMADOR…………………………………………………………………………….44 
DOCUMENTO 2: CÁLCULOS…………………………………………………………………………………….46 
2.1. PROCESO PRODUCTIVO……………………………………………………………………………………….48 
2.1.1. MATERIA PRIMA…………………………………………………………………………………..48 
2.1.2. MAQUINARIA……………………………………………………………………………………….50 
N1/2018 ADECUACIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
OBRADOR PARA LA ELABORACIÓN DE PAN  
Página 2 de 152 
 
A) PESADO…………………………………………………………………………………………..50 
B) AMASADO……………………………………………………………………………………….50 
C) TROCEADO………………………………………………………………………………………51 
D) PRIMERA FERMENTACIÓN………………………………………………………………52 
E) FORMADO……………………………………………………………………………………….52 
F) SEGUNDA FERMENTACIÓN………………………………………………………………52 
G) TALLADO…………………………………………………………………………………………52 
H) HORNEADO…………………………………………………………………………………….53 
I) ENFRIADO………………………………………………………………………………………..53 
2.1.3. PRODUCTO ACABADO…………………………………………………………………………..53 
2.2. MAQUINARIA EMPLEADA, POTENCIA, PRECIO Y PERSONAL………………………………..54 
2.3. SUPERFICIE ESTIMADA…………………………………………………………………………………………55 
2.4. SUPERFICIE ESTIMADA Y SUPERFICIE REAL………………………………………………………….57 
2.5. LUMINOSIDAD NAVE…………………………………………………………………………………………..58 
2.6. SOBREDIMENSIONADO CARGAS PARA EL POSTERIOR CÁLCULO DE LAS SECCIONES…61 
2.6.1. ALUMBRADO…………………………………………………………………………………………61 
2.6.2 TOMAS DE CORRIENTE…………………………………………………………………………..62 
2.6.3. MAQUINARIA………………………………………………………………………………………..62 
2.7. CÁLCULO DE LAS SECCIONES……………………………………………………………………………….64 
2.7.1. CRITERIO TÉRMICO……………………………………………………………………………….64 
2.7.2. CRITERIO POR CAIDA DE TENSIÓN…………………………………………………………75 
2.8. CÁLCULO DE INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO………………………………………………..83 
2.9. CÁLCULO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL…………………………………………………………..90 
2.10. MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA………………………………………………………………….95 
2.11. CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA……………………………………………………………………..96 
2.12. TIERRA DE PROTECCIÓN CT……………………………………………………………………………….96 
2.13. TIERRA DE LA NAVE……………………………………………………………………………………………97 
2.14. TIERRA DE SERVICIO………………………………………………………………………………………….97 
N1/2018 ADECUACIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
OBRADOR PARA LA ELABORACIÓN DE PAN  
Página 3 de 152 
 
2.15. SECCIÓN CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA………………………………………………….98 
2.16. CÁLCULO POTENCIA TRANSFORMADOR……………………………………………………………99 
DOCUMENTO 3: PLANOS………………………………………………………………………………………100 
1. PLANO DE SITUACIÓN 
2. PLANO DE EMPLAZAMIENTO 
3. PLANTA NAVE 
4. ALZADO PRINCIPAL Y POSTERIOR 
5. DISTRIBUCIÓN ALUMBRADO 
6. DISTRIBUCIÓN CUADROS Y ENCHUFES 
7. DISTRIBUCIÓN DE LA LINEA DE TIERRA 
8. INSTALACIONES SUBTERRANEAS 
9. VISTAS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
10. ESQUEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
11. ESQUEMA UNIFILAR C.G.D 
12. ESQUEMA UNIFILAR C.S.1 
13. ESQUEMA UNIFILAR C.S.2 
14. ESQUEMA UNIFILAR C.S.3 
15. ESQUEMA UNIFILAR C.S.4 
16. ESQUEMA UNIFILAR C.S.5 
17. ESQUEMA UNIFILAR C.S.6 
18. ESQUEMA UNIFILAR C.S.7 
19. ESQUEMA UNIFILAR C.S.8 
20. ESQUEMA UNIFILAR C.A.1 
21. ESQUEMA UNIFILAR C.A.2 
22. ESQUEMA MULTIFILAR DE FUERZA ALUMBRADO INTERIOR TRIFÁSICO 
23. ESQUEMA MULTIFILAR DE MANDO ALUMBRADO INTERIOR TRIFÁSICO 
24. ESQUEMA MULTIFILAR DE FUERZA ALUMBRADO EXTERIOR TRIFÁSICO 
25. ESQUEMA MULTIFILAR DE MANDO ALUMBRADO EXTERIOR TRIFÁSICO 
26. DISTRIBUCIÓN ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
N1/2018 ADECUACIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
OBRADOR PARA LA ELABORACIÓN DE PAN  
Página 4 de 152 
 
DOCUMENTO 4: PLIEGO DE CONDICIONES……………………………………………………………102 
4.1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES………………………………………………………………105 
4.1.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN…………………………………………………….105 
4.1.2. DISPOSICIONES GENERALES……………………………………………………………….105 
4.1.3. CONDICIONES FACULTATIVAS…………………………………………………………….105 
4.1.4. SEGURIDAD EN EL TRABAJO……………………………………………………………….106 
4.1.5. SEGURIDAD PÚBLICA………………………………………………………………………….107 
4.1.6. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO…………………………………………………………….107 
4.1.6.1. Datos de la obra……………………………………………………………………107 
4.1.6.2. Replanteo de la obra…………………………………………………………….107 
4.1.6.3. Condiciones generales………………………………………………………….108 
4.1.7. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN………………………………………………………108 
4.1.8. PROVISIÓN DE MATERIALES………………………………………………………………..109 
4.1.9. INSPECCIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE…………………………………..109 
4.1.10. PLANOS, CATÁLOGOS Y MUESTRAS…………………………………………………..110 
4.1.11. VARIACIONES DE PROYECTO……………………………………………………………..110 
4.1.12. COOPERACIÓN CON OTROS INSTALADORES……………………………………..110 
4.1.13. PROTECCIÓN……………………………………………………………………………………..111 
4.1.14. LIMPIEZA DE LA OBRA……………………………………………………………………….111 
4.1.15. ANDAMIOS Y APAREJOS…………………………………………………………………….111 
4.1.16. OBRAS DE ALBAÑILERÍA…………………………………………………………………….112 
4.1.17. ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA……………………………………………………………..112 
4.1.18. RUIDOS Y VIBRACIONES…………………………………………………………………….112 
4.1.19. ACCESIBILIDAD………………………………………………………………………………….112 
4.1.20. CANALIZACIONES………………………………………………………………………………113 
4.1.21. MANGUITOS……………………………………………………………………………………..113 
4.1.22. PROTECCIÓN DE PARTES EN MOVIMIENTO………………………………………114 
4.1.23. PROTECCIÓN A TEMPERATURAS ELEVADAS……………………………………..114 
N1/2018 ADECUACIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
OBRADOR PARA LA ELABORACIÓN DE PAN  
Página 5 de 152 
 
4.1.24. CUADROS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS………………………………………………………..114 
4.1.25. IDENTIFICACIÓN………………………………………………………………………………..115 
4.1.26. PRUEBAS PARCIALES…………………………………………………………………………116 
4.1.27. PRUEBAS FINALES……………………………………………………………………………..116 
4.1.28. RECEPCIÓN PROVISIONAL…………………………………………………………………116 
4.1.29. PERIODOS DE GARANTÍA…………………………………………………………………..117 
4.1.30 RECEPCIÓN DEFINITIVA………………………………………………………………………118 
4.1.31. PERMISOS…………………………………………………………………………………………118 
4.1.32. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES ESPECÍFICOS……………..............118 
4.1.33. SUBCONTRATACIÓN DE LA OBRAS…………………………………………………….118 
4.1.34. RIESGOS…………………………………………………………………………………………….119 
4.1.35. RESCISIÓN DEL CONTRATO……………………………………………………………….119 
4.1.36. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS………………………………………….…….120 
4.1.37. DISPOSICIÓN FINAL………………………………………………………………….……….120 
4.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS……………………………………………………….…………120 
4.2.1. GENERALIDADES…………………………………………………………………………………120 
4.2.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS……………………………………………………………….121 
4.2.2.1. Dispositivos generales e individuales…………………………………….121 
4.2.2.2. Instalación Interior……………………………………………………………….122 
4.2.2.3. Aparatos de protección…………………………………………………………122 
4.2.2.4. Identificación de los conductores………………………………………….122 
4.2.2.5. Subdivisiones de las instalaciones…………………………………………123 
4.2.2.6. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica……………….......123 
4.2.2.7. Conexiones Eléctricas……………………………………………………………124 
4.2.2.8. Conductores aislados bajo tubos protectores……………………….124 
4.2.3. RED DE TIERRA…………………………………………………………………………………….125 
4.2.3.1. Conductores………………………………………………………………………….125 
4.2.3.2. Resistencia de las tomas de tierra…………………………………………125 
N1/2018 ADECUACIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
OBRADOR PARA LA ELABORACIÓN DE PAN  
Página 6 de 152 
 
4.2.4. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN………………………………………………………….126 
4.2.4.1. Aparamenta de alta tensión…………………………………………………126 
4.2.4.2. Transformador……………………………………………………………………..126 
4.2.4.3. Puesta a tierra del centro de transformación……………………….126 
4.2.4.4. Puesta en servicio y desconexión del C.T……………………………..127 
4.2.4.5 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad…………………..127 
4.2.5. ALUMBRADO DE EMERGENCIA……………………………………………………………128 
DOCUMENTO 5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD……………………………….…129 
5.1. OBJETO DEL ESTUDIO…………………………………………………………………………..…..……….130 
5.2. RIESGOS FRECUENTES………………………………………………………………………………….……130 
5.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD………………………………………………………….………...131 
5.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL……………………………………………………………..133 
5.5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA……………………………………………………….………134 
5.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS……………………..…………134 
5.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS………………………………………………….135 
5.8. ZANJAS………………………………………………………………………………………………………….…..136 
5.9. SEÑALIZACIÓN…………………………………………………………………………………….…………….136 
5.10. NORMATIVA DE APLICACIÓN…………………………………………………………………………..137 
DOCUMENTO 6: PRESUPUESTO…………………………………………………………………………….139 
6.1. PRESUPUESTO GENERAL DE LA INSTALACIÓN……………………………………………..…….140 
6.1.1. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA …………………………………………..……….140 
6.1.2. SUMINISTRO………………………………………………………………………………….……141 
6.1.3. CUADROS ELÉCTRICOS…………………………………………………………….………….142 
6.1.4. ILUMINACIÓN…………………………………………………………………………..…….…..143 
6.1.5. PROTECCIÓN FRENTE A SOBRECORRIENTES.…………………………….….……..144 
6.1.6. PROTECCIÓN FRENTE A CONTACTOS INDIRECTOS………………………….……146  
6.1.7. AUTOMATISMOS.…………………………………………………………………………..……147 
6.1.8. BATERÍA DE CONDENSADORES……………………………………………………..…….148 
6.1.9. TOMAS DE CORRIENTE………………………………………………………………….…….148 
N1/2018 ADECUACIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
OBRADOR PARA LA ELABORACIÓN DE PAN  
Página 7 de 152 
 
6.1.10. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN………………………………………………………..149 
6.1.11. MAQUINARIA…………………………………………………………………………….……..150 
6.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) ………………………………………..……..151 
6.3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA………………………………………………….151 
DOCUMENTO 7: BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………….…………152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N1/2018 ADECUACIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
OBRADOR PARA LA ELABORACIÓN DE PAN  
Página 8 de 152 
 
DOCUMENTO 1 
MEMORIA 
INDICE 
1.1. OBJETO………………………………………………………………………………………………………………..9 
1.2. PROMOTOR………………………………………………………………………………………………………….9 
1.3. PROYECTISTA………………………………………………………………………………………………………..9 
1.4. EMPLAZAMIENTO…………………………………………………………………………………………………9 
1.5. CONDICIONES DE PARTIDA………………………………………………………………………………….10 
1.6. ELECCIÓN MAQUINARIA………………………………………………………………………………………12 
1.7. SUPERFICIE REAL DIFERENTES DEPARTAMENTOS………………………………………………..13 
1.8. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA……………………………..14 
1.9. ELECCIÓN ALUMBRADO INTERIOR………………………………………………………………………16 
1.10. ELECCIÓN ALUMBRADO EXTERIOR…………………………………………………………………….18 
1.11. ELECCIÓN ALUMBRADO DE EMERGENCIA…………………………………………………………19 
1.12. ELECCIÓN TOMAS DE CORRIENTE……………………………………………………………………..19 
1.13. ELECCIÓN ELEMENTOS DE MANIOBRA………………………………………………………………22 
1.14. ELECCIÓN CUADROS ELÉCTRICOS Y DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN……………23 
1.15. ELECCIÓN DE LAS SECCIONES…………………………………………………………………………….30 
1.16. ELECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS…………………………………31 
1.17. ELECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES…………………………………………..37 
1.18. ELECCIÓN DE LAS SECCIONES DE TIERRA……………………………………………………………42 
1.19. ELECCIÓN BATERIA DE CONDENSADORES………………………………………………………….43 
1.20. ELECCIÓN PUESTA A TIERRA………………………………………………………………………………44 
1.21. ELECCIÓN TRANSFORMADOR…………………………………………………………………………….44 
 
N1/2018 ADECUACIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
OBRADOR PARA LA ELABORACIÓN DE PAN  
Página 9 de 152 
 
1.1. OBJETO 
El presente proyecto tiene como objeto la adecuación constructiva e instalación 
eléctrica en baja tensión de una nave industrial con centro de transformación para el 
establecimiento de un obrador. 
1.2. PROMOTOR 
Javier Induraín Moreno, después de haber realizado un estudio de mercado, ha 
percibido que entre los consumidores existe un interés por huir del consumo del pan 
precocido que se encuentra en cualquier punto de venta de Navarra y pasar a 
consumir pan artesanal. 
1.3. PROYECTISTA 
Sergio Jáuregui Vizcay será el encargado de realizar este proyecto. 
1.4. EMPLAZAMIENTO 
Se ha decidido comprar una nave situada en la calle E, número 22 del Polígono 
Industrial de Mutilva Baja. (Parcela 304, Unidad UC12MB de las NNSS de Aranguren, 
Navarra). 
 Se trata de una nave que cuenta con las siguientes características: 
- Mide 26 m de largo y 19,46 m de ancho. 
- Altura mínima interior de 6,30 metros. 
- Superficie de 500 m², de los cuales 486m² son útiles. 
- Posibilidad de acceso por sus dos lados cortos, tanto por la calle E como por la 
calle F. 
- Su estructura es metálica. 
La situación de la nave queda reflejada en el plano nº1 y 2. 
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1.5. CONDICIONES DE PARTIDA 
 
Para el dimensionado y diseño de la empresa deben tenerse en cuenta las siguientes 
los siguientes condicionantes: 
- Se dimensionará el obrador para la elaboración de 3000 unidades diarias de las cuales 
2000 unidades serán de formato barra común o baguette de aprox. 270 gr y el resto 
serán hogazas 750 gr. 
- Toda la producción será de pan artesanal elaborado con masa madre y proceso de 
larga fermentación. 
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- Se emplearán diferentes tipos de harinas (trigo, centeno, espelta,...) e ingredientes 
adicionales.  
- El formado de la barra de pan podrá realizarse de forma automatizada, mientras que 
el formado de las hogazas se realizará de forma manual.  
- Dado el carácter artesanal del pan no podrán emplearse líneas automatizadas de 
producción completas, sino maquinaria independiente para cada una de las fases en 
las que sean necesarias.  
- Se minimizará el espacio a emplear para el desarrollo de la actividad. 
- Se busca que la empresa tenga carácter innovador y diferenciado respecto al resto de 
competidores.  
- Se contará con un espacio dedicado a la degustación y venta minorista de la 
producción.  
- Se contará con un espacio dedicado a la realización de talleres sobre la elaboración 
del pan. 
- Se contará con un espacio dedicado a la realización de pequeñas reuniones, catas y/o 
eventos de carácter promocional relacionados con la elaboración tradicional del pan y 
el carácter saludable del producto.  
- Se investigará en nuevos sabores y/o formatos del pan.  
- Los clientes podrán realizar pedidos por internet.  
- La estructura principal y la cubierta no podrán ser modificadas. Se pueden eliminar o 
sustituir las distribuciones interiores. También se pueden modificar las fachadas.  
- Se minimizará el espacio a emplear para el desarrollo de la actividad, dejando como 
reserva para un aumento de producción el espacio no utilizado. 
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1.6. ELECCIÓN MAQUINARIA 
La nave dispondrá de una serie de maquinaria que será necesaria para la ejecución de la actividad industrial. Éstas serán manipuladas por 10 
operarios. En la tabla inferior se detallan las características principales de cada una de ellas: 
 
MÁQUINARIA PROCESO UNIDADES MARCA MODELO CAPACIDAD 
(Kg) 
POTENCIA 
TOTAL   (Kw) 
PRECIO 
TOTAL 
(euros) 
DIMENSIONES 
(m) 
COS  
BÁSCULA PESADO 2 BAXTRAN CÓDIGO 260604 150 Kg  130*2 = 
260 
0,4 x 0,47 0,8 
AMASADORA AMASADO 5 BONGARD SPIRAL A 300 160/200 Kg 10*5 = 50 3.000*5 
=15.000 
0,899  x 1,86 0,8 
ENFRIADOR DE 
AGUA 
AMASADO 1 MAC.PAN MR500INOX 100-1000 l 3,5 2.000 1,2 x 1,2 0,8 
REFRIGERADOR AMASADO 1 BONGARD CÓDIGO 605201     0,745 1.000 1,7 x 1,7 0,8 
DIVISORA TROCEADO 2 CIBERPAN 93 200 kg 1,5*2 = 3 6.000 * 2 
=12.000 
0,545 x 1,75 0,8 
FORMADORA FORMADO 2 CIBERPAN F25  0,75*2 = 1,5 2.500 * 2 = 
5.000 
2,3 x 0,6 0,8 
CÁMARA 
FERMENTACIÓN 
FERMENTACIÓN 5 MAC.PAN RPA/2P/124060 300 kg 8,2*5 = 41 6.000 * 5 = 
30.000 
1,8 x 3 0,8 
HORNO HORNEADO 2 BONGARD 12.84 MG 650 kg 2,5*2 = 5 50.000 * 2 
=100.000 
2,76 x 2,72 0,8 
TOTAL      104,75 165.260   
          
      Sin tener en 
cuenta 
alumbrado 
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En cuanto a la potencia necesaria, se hará un sobredimensionado de 1,2 para todo lo 
relacionado con iluminación.  
Potencia sobredimensionada = 104,75 * 1,2 = 125,7 kW 
Esta potencia será suministrada por Iberdrola S. A. en Media Tensión (13,2 kV) en 
trifásica y a 50 Hz. El suministro llegará al centro de transformación de la parcela 
mediante una acometida subterránea. 
 
1.7. SUPERFICIE REAL DIFERENTES DEPARTAMENTOS 
Los metros cuadrados que van a tener los diferentes departamentos de la nave 
industrial son los siguientes: 
 SUPERFICIE REAL 
ALMACÉN 21,16   
SALA PRODUCTO ACABADO         
SALA DE INSTALACIONES 12,42   
SALA DE MANTENIMIENTO 7,98   
SALA DE LIMPIEZA 6,01   
OFICINA Y CALIDAD 13,68   
SALA DE I+D 12,38   
VESTUARIOS 15,99   
BAÑOS 11,97   
VESTÍBULO Y SALA DE DESCANSO 14,44   
VENTA 11,97   
TALLER ELABORACIÓN PAN 15,01   
SALA DE REUNIONES 15,99   
PROCESO PRODUCTIVO 300   
TOTAL 470,97   
 
La distribución en planta de los diferentes departamentos queda reflejada en el plano 
nº3. 
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1.8. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
A la hora de distribuir las diferentes salas en la nave, se han tenido en cuenta aspectos 
relacionados con el ámbito funcional, constructivo y formal.  
En términos generales, se han colocado todos los departamentos alrededor de la nave 
dejando el centro de ésta para todo el proceso productivo. Puesto que la nave se 
encuentra entre otras dos, se ha hecho un estudio sobre que departamentos sería 
conveniente que tendrían luz natural para colocarlos adyacentes a la calle E o calle F. 
Estas zonas son departamentos dedicados al: 
- intercambio de productos entre el obrador y el exterior  Venta, Almacén, 
Vestíbulo y sala de descanso 
- trabajo de personal Oficina y calidad, Sala I+D 
- trabajo de maquinas  Sala de instalaciones 
- visitas  Taller de elaboración pan, Sala de reuniones 
Ahora bien, debido a que por la calle E circula mucha más gente que por la calle F, se 
ha tenido que hacer un posterior estudio para determinar cuál de los departamentos 
mencionados anteriormente tienen que dar a la calle E y cuales a la calle F. Para un 
buen funcionamiento del negocio se ha pensado que la zona de venta tiene que dar a 
la calle E (mucha gente) y el almacén (zona donde se descargará la materia prima) a la 
calle F. El resto de departamentos no tienen tanta importancia a que calle son 
adyacentes.   
En cuanto al número de puertas que tiene la nave se han estimado tres:  
- Entrada a la nave por el vestíbulo. Pegado a éste se encuentra la sala de 
descanso para poder almorzar, descansar, tomar un café… bien en la misma 
sala o bien en la calle si se quiere hacerlo tomando el aire. Si se quiere seguir 
entrando en la nave, se tropezará en primer lugar con unos vestuarios para 
poder cambiarse nada más entrar y unos baños para poder limpiarse las manos 
antes de empezar a elaborar el pan.  
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También a muy pocos metros de la entrada tenemos el taller de elaboración de 
pan y la sala de reuniones. De este modo, gente que viene de visita a la 
empresa apenas va a molestar a los trabajadores y apenas va a ver cómo 
funciona el negocio. 
- Puerta de venta, la cual se encuentra próxima a la sala de producto acabado 
para evitar grandes movimientos que no dan valor al producto. 
- Puerta almacén por la cual se recibirá la materia prima (harina, masa madre, 
sal, especias…). Esta se encuentra pegada a la sala de instalaciones ya que de 
ésta se obtiene el agua, otro ingrediente fundamental. Esta se encuentra a la 
temperatura necesaria gracias a un enfriador de agua. Además, también se 
dispondrá de masa madre la cual se encuentra guardada en el refrigerador. Con 
esto se consigue tener toda materia prima junta a escasos metros del comienzo 
del proceso productivo. 
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1.9. ELECCIÓN ALUMBRADO INTERIOR 
Se han seleccionado las bombillas Philips por tener un buen ratio calidad/precio. En la siguiente tabla se especifica en función de la zona de la 
nave el tipo de lámpara escogida, su altura, las unidades y su potencia nominal: 
ZONA LUMEN LÁMPARA LUMEN/LÁMPARA 
ALTURA 
(m) 
POTENCIA 
NOMINAL (W) 
UNIDADES 
POTENCIA ACTIVA 
TOTAL (W) 
Almacén 2821 
LED PHILPS SM531C LED19S/840 
PSD ELP3 PI6 L1450 ALU 560 3,7 3 6 18 
Sala producto 
acabado 
1596 LED PHILPS SM531C LED19S/840 
PSD ELP3 PI6 L1450 ALU 
560 3 3 3 9 
Sala de instalaciones 1656 LED PHILPS SM531C LED19S/840 
PSD ELP3 PI6 L1450 ALU 
560 3 3 3 9 
Sala de 
mantenimiento 
3192 LED PHILIPS DN140B LED10S/830 
PSU WR PI6 
1100 3 9,5 3 28,5 
Sala de limpieza 801 LED PHILIPS RS060B LED5-36-/830 
PSR II WH 
500 3 3 3 9 
Oficina y calidad 5472 LED PHILIPS SM531C LED19S/840 PSD 
PI5 L1410 ALU 
1900 3 17,8 3 53,4 
Sala de I+D 4952 LED PHILIPS SM531C LED19S/840 PSD 
PI5 L1410 ALU 
1900 3 17,8 3 53,4 
Vestuarios 4264 LED PHILIPS SM530C LED43S/840 
PSD ELP3 PI6 L1450 ALU 
780 3 3 6 18 
Baños 3192 PHILIPS DN140B LED10S/830 PSU 
WR PI6 
1100 3 9,5 3 28,5 
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Vestíbulo y sala de 
descanso 
1925 LED PHILIPS SM530C LED43S/840 
PSD ELP3 PI6 L1450 ALU 
780 3 3 3 9 
Venta 4788 LED PHILIPS PT320T LED17S/827 
PSU MB WH 
1700 2,2 14,4 3 43,2 
Taller elaboración 
pan 
10007 
LED PHILIPS SM530C LED34S/840 
PSD PI5 L1130 ALU 3400 3 24 3 72 
Sala de reuniones 10660 LED PHILIPS SM531C LED19S/840 
PSD PI5 L1410 ALU 
1900 3 17,8 6 106,8 
Proceso productivo 200000 TUBO DESCARGA PHILIPS MASTER 
TL-D Eco 51W/830 1SL/25 
4800 3 51,4 42 2158,8 
Centro de 
transformación 
625 
PHILIPS LEDBULB E27 A60 9W 927 
 
806 3 9 1 9 
 
El alumbrado será monofásico excepto la zona de producción, que debido a su elevada potencia nominal se decide instalar alumbrado trifásico. 
Además, dicho alumbrado se divide en 2 zonas para secuenciar su encendido y evitar sobrecorrientes. Su encendido y apagado se realizará a 
través de 3 pulsadores de marcha y 3 pulsadores de paro. 
Las zonas monofásicas dispondrán tanto de interruptores básicos como conmutados para su encendido y apagado. 
El alumbrado queda reflejado en el plano nº5. 
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1.10. ELECCIÓN ALUMBRADO EXTERIOR 
El alumbrado exterior deberá asegurar la iluminación mínima en la zona exterior de la nave (20 lux). Los cálculos se van a realizar, de igual 
modo que el alumbrado interior, para 20 metros de longitud de nave y una anchura de 4 metros. 
Estas lámparas se accionarán por medio de un reloj, que determinará el momento del día en el que la iluminación exterior es necesaria. 
ZONA LUMEN LÁMPARA LUMEN/LÁMPARA 
ALTURA 
(m) 
POTENCIA 
NOMINAL (W) 
UNIDADES 
POTENCIA ACTIVA 
TOTAL (W) 
CALLE 
E 
2134 
INCANDESCENTE PHILPS Halogen Classic 
28W E27 230V A55 1CT/15 SRP 
370 2,5 28 6 168 
CALLE 
F 
2134 INCANDESCENTE PHILPS Halogen Classic 
28W E27 230V A55 1CT/15 SRP 
370 2,5 28 6 168 
TOTAL      12 336 
 
El alumbrado será trifásico. 
La disposición de las lámparas queda reflejado en  el plano nº5.
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1.11. ELECCIÓN ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
El alumbrado de emergencia deberá asegurar la iluminación mínima de la nave y el 
acceso a las salidas cuando falle el alumbrado general. Se dispondrá de modo que la 
evacuación sea cómoda y fácil. Este alumbrado tendrá como mínimo una iluminación 
de aproximadamente 5 lux y deberá funcionar por lo menos 1 hora sin interrumpirse.  
El alumbrado de emergencia se ubicará desde las puertas de salida de los diferentes 
departamentos hasta la salida de la nave a una altura de 2,3 m y será monofásico. 
 
LÁMPARA 
POTENCIA 
NOMINAL (W) 
LUMENES UNIDADES 
POTENCIA ACTIVA 
TOTAL (W) 
NORMALUX 
MES2FL36 
3,8 1674 33 125,4 
 
De las 33 lámparas, 32 se instalarán atornilladas en las paredes de la nave y 1 en el 
centro de transformación. 
La ubicación real del alumbrado, así como el camino de evacuación de emergencia se 
detalla en el plano nº26. 
 
1.12. ELECCIÓN TOMAS DE CORRIENTE 
La corriente estimada para tomas de corriente monofásica por departamento se va a 
estimar a un valor de 5 A y para trifásica 7 A.  
 
ZONA UNIDADES REFERENCIA 
INTENSIDAD 
NOMINAL 
(A) 
TENSIÓN 
(V) 
POTENCIA 
ACTIVA 
(W) 
Almacén 3 
3xBase de enchufe 
Schuko 16 A 250V 
referencia: 27462-
65 
5 230 1150 
Sala producto 
acabado 
3 
1xBase de enchufe 
triple Schuko 16 A 
230 V referencia: 
ME1529765 
5 230 1150 
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Sala de 
instalaciones 
3 
1x Base de enchufe 
doble Schuko 16 A 
250V referencia: 
73433-50 
 
1xBase de enchufe 
Schuko 16 A 250V 
referencia: 27462-
65 
5 230 1150 
Sala de 
mantenimiento 
6 
3xBase de enchufe 
doble schuko 16 A 
250V referencia: 
73433-50 
5 230 1150 
Sala de limpieza 3 
1x Base de enchufe 
doble Schuko 16 A 
250V referencia: 
73433-50 
 
1xBase de enchufe 
Schuko 16 A 250V 
referencia: 27462-
65 
5 230 1150 
Oficina y calidad 9 
3xBase de enchufe 
triple Schuko 16 A 
230 V referencia: 
ME1529765 
5 230 1150 
Sala de I+D 9 
2xBase de enchufe 
triple Schuko 16 A 
230 V referencia: 
ME1529765 
5 230 1150 
Vestuarios 3 
3xBase de enchufe 
Schuko 16 A 250V 
referencia: 27462-
65 
5 230 1150 
Baños 3 
3xBase de enchufe 
Schuko 16 A 250V 
referencia: 27462-
65 
5 230 1150 
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Vestíbulo y sala 
de descanso 
3 
3xBase de enchufe 
Schuko 16 A 250V 
referencia: 27462-
65 
5 230 1150 
Venta 6 
2xBase de enchufe 
doble Schuko 16 A 
250V referencia: 
73433-50 
 
2xBase de enchufe 
Schuko 16 A 250V 
referencia: 27462-
65 
5 230 1150 
Taller 
elaboración pan 
3 
3xBase de enchufe 
Schuko 16 A 250V 
referencia: 27462-
65 
5 230 1150 
Sala de 
reuniones 
6 
3xBase de enchufe 
Schuko 16 A 250V 
referencia: 27462-
65 
1xBase de enchufe 
triple Schuko 16 A 
230 V referencia: 
ME1529765 
5 230 1150 
Proceso 
productivo 
9 
3xBase de enchufe 
triple Legrand 16 A 
230 V referencia: 
191515 
15 230 3450 
3 
3xBase cetac 
trascuadro 3P+N+T 
16A IP44 
referencia: GEN-
BCT3PNT16AIP44 
21 400 8400 
Centro de 
transformación 
1 
1xBase de enchufe 
Schuko 16 A 250V 
referencia: 27462-
65 
5 230 1150 
La disposición de las tomas de corriente queda reflejada en el plano nº 6. 
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1.13. ELECCIÓN ELEMENTOS DE MANIOBRA 
Se dispondrá de interruptores simples, interruptores triples, interruptores conmutados 
y  pulsadores para el encendido y apagado de las luminarias. 
ZONA UNIDADES REFERENCIA 
Almacén 6 interruptores conmutados 
Legrand OTEO 086001 10A 
 
Sala producto acabado 6 interruptores conmutados 
Legrand OTEO 086001 10A 
 
Sala de instalaciones 1 interruptor triple 
Schneider Electric Rocca 16 AX, 
GGBGRFU1032R 
 
 
Sala de mantenimiento 1 interruptor triple 
Schneider Electric Rocca 16 AX, 
GGBGRFU1032R 
 
Sala de limpieza 1 interruptor triple 
Schneider Electric Rocca 16 AX, 
GGBGRFU1032R 
 
Oficina y calidad 1 interruptor triple 
Schneider Electric Rocca 16 AX, 
GGBGRFU1032R 
 
Sala de I+D 1 interruptor triple 
Schneider Electric Rocca 16 AX, 
GGBGRFU1032R 
 
Vestuarios 
2 interruptores conmutados 
2 interruptores simple 
Legrand OTEO 086001 10A 
SERIE ONSEN ME5544193 10A 
 
Baños 3 interruptores simples SERIE ONSEN ME5544193 10A 
Vestíbulo y sala de 
descanso 
6 interruptores conmutados 
Legrand OTEO 086001 10A 
 
Venta 1 interruptor triple 
Schneider Electric Rocca 16 AX, 
GGBGRFU1032R 
 
Taller elaboración pan 1 interruptor triple 
Schneider Electric Rocca 16 AX, 
GGBGRFU1032R 
 
Sala de reuniones 1 interruptor triple 
Schneider Electric Rocca 16 AX, 
GGBGRFU1032R 
 
Proceso productivo 
3 pulsadores 
 
BeMatik - Caja de control con 2 
pulsadores momentaneos verde 
1NO rojo 1NC 
 
Centro de transformación 1 interruptor simple SERIE ONSEN ME5544193 10A 
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1.14. ELECCIÓN CUADROS ELÉCTRICOS Y DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La instalación consta de los siguientes cuadros: 
- Cuadro auxiliar del centro de transformación (C.A-C.T) 
- Cuadro de baja tensión (C.B.T) 
- Cuadro general de distribución (C.G.D) 
- Ocho cuadros secundarios (C.S) 
- Cuadro auxiliar 1 (C.A.1) 
- Cuadro auxiliar 2 (C.A.2) 
Una vez conocidos los diferentes cuadros, se procederá a la unión de unos cuadros con 
otros: 
Del transformador del centro de transformación (C.T) salen 3 fases y neutro, que van al 
Cuadro de Baja Tensión (C.B.T). De ahí, una fase y el neutro irán al Cuadro Auxiliar del 
C.T (C.A.-C.T) para la alimentación monofásica de las tomas de corriente y luminarias 
del propio centro. 
Del C.B.T irán los 4 conductores hasta el Cuadro General de Distribución (C.G.D) de la 
nave. Desde ahí, se distribuirán los 4 conductores a 8 cuadros secundarios (C.S) que 
alimentarán máquinas en trifásica y sin neutro, tomas de corrientes monofásicas y 
trifásicas, alumbrado de emergencia y alumbrado monofásico y trifásico de los 
distintos espacios de la nave. 
Del C.S.5 cuelga el cuadro auxiliar 1 (C.A.1)  que alimenta el alumbrado interior 
trifásico de la nave y del C.S.6 cuelga el cuadro auxiliar 2 (C.A.2) que alimenta el 
alumbrado exterior trifásico de la nave. 
La disposición de los diferentes cuadros eléctricos queda reflejada en el plano nº 6. 
 
Cuadro de Baja Tensión del C.T (C.B.T): 
LINEA ELEMENTO POTENCIA DE CÁLCULO (W) INTENSIDAD DE CÁLCULO (A) 
A C.A-C.T 1.162,8 5,055 
B C.G.D 162.196,49 531,986 
TOTAL  163.359,29 537,041 
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Cuadro Auxiliar del C.T (C.A-C.T): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA DE 
CÁLCULO (W) 
INTENSIDAD DE 
CÁLCULO (A) 
A.1 ALUMBRADO MONOFÁSICO 9 0,039 
A.2 
ALUMBRADO DE 
EMERGENCIA 
3,8 0,0165 
A.3 
TOMA DE CORRIENTE 
MONOFÁSICAS 
1.150 5 
TOTAL  1.162,8 5,055 
 
Cuadro General de Distribución (C.G.D): 
LINEA ELEMENTO POTENCIA DE CÁLCULO (W) INTENSIDAD DE CÁLCULO (A) 
1 C.S.1 70.200 219,86 
2 C.S.2 40.006,25 127,27 
3 C.S.3 32.575 106,12 
4 C.S.4 3.508,8 15,255 
5 C.S.5 6.315.44 20,273 
6 C.S.6 2.379.8 11,858 
7 C.S.7 3.579,4 15,56 
8 C.S.8 3.631,8 15,79 
TOTAL  162.196,49 531,986 
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Cuadro Secundario 1 (C.S.1): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA DE 
CÁLCULO (W) 
INTENSIDAD DE 
CÁLCULO (A) 
1.1 AMASADORA 1 12.500 39,22 
1.2 AMASADORA 2 12.500 39,22 
1.3 AMASADORA 3 12.500 39,22 
1.4 AMASADORA 4 12.500 39,22 
1.5 AMASADORA 5 12.500 39,22 
1.6 DIVISORA 1 1.875 5,88 
1.7 DIVISORA 2 1.875 5,88 
1.8 
TOMA DE CORRIENTE 
MONOFASICA 
1.150 5 
1.9 
TOMA DE CORRIENTE 
TRIFÁSICA 
2.800 7 
TOTAL  70.200 219,86 
 
Cuadro Secundario 2 (C.S.2): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA DE 
CÁLCULO (W) 
INTENSIDAD DE 
CÁLCULO (A) 
2.1 REFRIGERADOR 931,25 5,06 
2.2 ENFRIADOR DE AGUA 4.375 13,73 
2.3 
CÁMARA DE 
FERMENTACION 1 
10.250 32,16 
2.4 
CÁMARA DE 
FERMENTACIÓN 2 
10.250 32,16 
2.5 
CÁMARA DE 
FERMENTACIÓN 3 
10.250 32,16 
2.6 
TOMA DE CORRIENTE 
MONOFASICA 
1.150 5 
2.7 
TOMA DE CORRIENTE 
TRIFÁSICA 
2.800 7 
TOTAL  40.006,25 127,27 
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Cuadro Secundario 3 (C.S.3): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA DE 
CÁLCULO (W) 
INTENSIDAD DE 
CÁLCULO (A) 
3.1 FORMADORA 1 937,5 5,09 
3.2 FORMADORA 2 937,5 5,09 
3.3 CÁMARA DE FERMENTACIÓN 4 10.250 32,16 
3.4 CÁMARA DE FERMENTACIÓN 5 10.250 32,16 
3.5 HORNO 1 3.125 9,81 
3.6 HORNO 2 3.125 9,81 
3.7 
TOMA DE CORRIENTE 
MONOFASICA 
1.150 5 
3.8 TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA 2.800 7 
TOTAL  32.575 106,12 
 
Cuadro Secundario 4 (C.S.4): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA DE 
CÁLCULO (W) 
INTENSIDAD DE 
CÁLCULO (A) 
4.1 ALUMBRADO MONOFÁSICO LIMPIEZA 9 0,039 
4.2 
ALUMBRADO MONOFÁSICO SALA 
INSTALACIONES 
9 0,039 
4.3 ALUMBRADO MONOFASICO ALMACÉN 18 0,078 
4.4 ALUMBRADO EMERGENCIA LIMPIEZA 7,6 0,033 
4.5 
ALUMBRADO EMERGENCIA SALA 
INSTALACIONES 
7,6 0,033 
4.6 ALUMBRADO EMERGENCIA ALMACEN 7,6 0,033 
4.7 
TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 
LIMPIEZA 
1.150 5 
4.8 
TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 
SALA INSTALACIONES 
1.150 5 
4.9 
TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 
ALMACEN 
1.150 5 
TOTAL  3.508,8 15,255 
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Cuadro Secundario 5 (C.S.5): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA DE 
CÁLCULO (W) 
INTENSIDAD DE 
CÁLCULO (A) 
5.1 
ALUMBRADO MONOFÁSICO SALA 
I+D 
53,4 0,232 
5.2 
ALUMBRADO MONOFÁSICO 
OFICINA Y CALIDAD 
53,4 0,232 
5.3 
ALUMBRADO EMERGENCIA SALA 
I+D 
7,6 0,033 
5.4 
ALUMBRADO EMERGENCIA 
OFICINA Y CALIDAD 
15,2 0,066 
5.5 
TOMA DE CORRIENTE 
MONOFÁSICA SALA I+D 
1.150 5 
5.6 
TOMA DE CORRIENTE 
MONOFÁSICA OFICINA Y CALIDAD 
1.150 5 
5.7 C.A.1 3.885,84 9.71 
TOTAL  6.315.44 20,273 
 
Cuadro Secundario 6 (C.S.6): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA DE 
CÁLCULO (W) 
INTENSIDAD DE 
CÁLCULO (A) 
6.1 
ALUMBRADO MONOFÁSICO 
MANTENIMIENTO 
28,5 0,124 
6.2 
ALUMBRADO MONOFÁSICO 
BAÑOS 
28,5 0,124 
6.3 
ALUMBRADO  EMERGENCIA 
MANTENIMIENTO 
11,4 0,049 
6.4 
ALUMBRADO EMERGENCIA 
BAÑOS 
11,4 0,049 
6.5 
TOMA DE CORRIENTE 
MONOFÁSICA MANTENIMIENTO 
1.150 5 
6.6 
TOMA DE CORRIENTE 
MONOFÁSICA BAÑOS 
1.150 5 
6.7 C.A.2 604.8 1,512 
TOTAL  2.379.8 11,858 
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Cuadro Secundario 7 (C.S.7): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA DE 
CÁLCULO (W) 
INTENSIDAD DE 
CÁLCULO (A) 
7.1 
ALUMBRADO MONOFÁSICO 
VESTUARIOS 
18 0,078 
7.2 
ALUMBRADO MONOFÁSICO 
VESTIBULO Y SALA DESCANSO 
9 0,038 
7.3 
ALUMBRADO MONOFASICO 
TALLER ELABORACIÓN PAN 
72 0,313 
7.4 
ALUMBRADO  EMERGENCIA 
VESTUARIOS 
11,4 0,049 
7.5 
ALUMBRADO EMERGENCIA 
VESTIBULO Y SALA DE DESCANSO 
7,6 0,033 
7.6 
ALUMBRADO  EMERGENCIA 
TALLER ELABORACIÓN PAN 
11,4 0,049 
7.7 
TOMA DE CORRIENTE 
MONOFÁSICA VESTUARIOS 
1.150 5 
7.8 
TOMA DE CORRIENTE 
MONOFÁSICA VESTIBULO Y SALA 
DE DESCANSO 
1.150 5 
7.9 
TOMA DE CORRIENTE 
MONOFÁSICA TALLER 
ELABORACIÓN PAN 
1.150 5 
TOTAL  3.579,4 15,56 
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Cuadro Secundario 8 (C.S.8): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA DE 
CÁLCULO (W) 
INTENSIDAD DE 
CÁLCULO (A) 
8.1 
ALUMBRADO MONOFÁSICO SALA DE 
REUNIONES 
106,8 0,464 
8.2 
ALUMBRADO MONOFASICO 
PRODUCTO ACABADO 
9 0,039 
8.3 ALUMBRADO MONOFÁSICO VENTA 43,2 0,188 
8.4 
ALUMBRADO EMERGENCIA SALA DE 
REUNIONES 
7,6 0,033 
8.5 
ALUMBRADO  EMERGENCIA 
PRODUCTO ACABADO 
7,6 0,033 
8.6 ALUMBRADO EMERGENCIA VENTA 7,6 0,033 
8.7 
TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 
SALA DE REUNIONES 
1.150 5 
8.8 
TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 
PRODUCTO ACABADO 
1.150 5 
8.9 
TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 
VENTA 
1.150 5 
TOTAL  3.631,8 15,79 
 
Cuadro Auxiliar 1(C.A.1): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA DE 
CÁLCULO (W) 
INTENSIDAD DE 
CÁLCULO (A) 
5.7.1 ALUMBRADO INTERIOR TRIFÁSICO 1 1.665,36 4,16 
5.7.2 ALUMBRADO INTERIOR TRIFÁSICO 2 2.220,48 5,55 
TOTAL  3.885,84 9.71 
 
Cuadro Auxiliar 2 (C.A.2): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA DE 
CÁLCULO (W) 
INTENSIDAD DE 
CÁLCULO (A) 
6.7.1 
ALUMBRADO EXTERIOR TRIFÁSICO 
CALLE E 
302,4 0,756 
6.7.2 
ALUMBRADO EXTERIOR TRIFÁSICO 
CALLE F 
302,4 0,756 
TOTAL  604.8 1,512 
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1.15. ELECCIÓN DE LAS SECCIONES 
Los conductores deberán ser fácilmente identificables. Las distintas fases se 
identificarán con los colores marrón, negro y gris. El neutro será de color azul y el 
conductor de protección será verde y amarillo.  
En las siguientes tablas se especifica la sección de las fases y el neutro: 
 
LINEA 
SECCIÓN 
FASE 
       
SECCIÓN 
NEUTRO 
      
 
LINEA 
SECCIÓN 
FASE 
       
SECCIÓN 
NEUTRO 
      
TOTAL 500 250 4.5 1,5 1,5 
A 1,5 1,5 4.6 1,5 1,5 
B 500 250 4.7 1,5 1,5 
A.1 1,5 1,5 4.8 1,5 1,5 
A.2 1,5 1,5 4.9 1,5 1,5 
A.3 1,5 1,5 5.1 1,5 1,5 
1 70 35 5.2 1,5 1,5 
2 35 35 5.3 1,5 1,5 
3 25 25 5.4 1,5 1,5 
4 1,5 1,5 5.5 1,5 1,5 
5 2,5 2,5 5.6 1,5 1,5 
6 1,5 1,5 5.7 1,5 - 
7 1,5 1,5 5.7.1 1,5 - 
8 1,5 1,5 5.7.2 1,5 - 
1.1 6 - 6.1 1,5 1,5 
1.2 6 - 6.2 1,5 1,5 
1.3 6 - 6.3 1,5 1,5 
1.4 6 - 6.4 1,5 1,5 
1.5 6 - 6.5 1,5 1,5 
1.6 1,5 - 6.6 1,5 1,5 
1.7 1,5 - 6.7 1,5 - 
1.8 1,5 1,5 6.7.1 1,5 - 
1.9 1,5 1,5 6.7.2 1,5 - 
2.1 1,5 1,5 7.1 1,5 1,5 
2.2 1,5 - 7.2 1,5 1,5 
2.3 6 - 7.3 1,5 1,5 
2.4 6 - 7.4 1,5 1,5 
2.5 6 - 7.5 1,5 1,5 
2.6 1,5 1,5 7.6 1,5 1,5 
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2.7 1,5 1,5 7.7 1,5 1,5 
3.1 1,5 1,5 7.8 1,5 1,5 
3.2 1,5 1,5 7.9 1,5 1,5 
3.3 6 - 8.1 1,5 1,5 
3.4 6 - 8.2 1,5 1,5 
3.5 1,5 - 8.3 1,5 1,5 
3.6 1,5 - 8.4 1,5 1,5 
3.7 1,5 1,5 8.5 1,5 1,5 
3.8 1,5 1,5 8.6 1,5 1,5 
4.1 1,5 1,5 8.7 1,5 1,5 
4.2 1,5 1,5 8.8 1,5 1,5 
4.3 1,5 1,5 8.9 1,5 1,5 
4.4 1,5 1,5    
 
1.16. ELECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 
El interruptor magnetotérmico es un dispositivo electromecánico que se coloca en las 
instalaciones eléctricas con el fin de protegerlas frente a las intensidades excesivas, 
que pueden ser producidas por cortocircuitos o por una sobrecorriente debida a un 
número excesivo de elementos conectados. El interruptor magnetotérmico funciona 
debido a dos efectos distintos. El primero es el efecto magnético y el segundo es el 
efecto térmico. Posee un electroimán y una lámina bimetálica en serie por los que 
circula la corriente de la carga. 
Cuando se produce un cortocircuito, y la corriente está entre 3 y 20 veces la nominal, 
esa corriente genera una fuerza magnética en el electroimán, que hace que se corte la 
corriente en aproximadamente 25 milisegundos. Esta parte es la magnética, que es la 
parte más rápida del magnetotérmico. 
Cuando se produce una sobrecorriente con unos niveles que no son suficientes para 
que salte la parte magnética, la parte bimetálica sufrirá una deformación que 
provocará la apertura del contacto. Esta parte protegerá la instalación ante 
sobrecargas. 
A continuación se enumeran los magnetotérmicos que se instalarán para los diferentes 
cuadros: 
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Cuadro de Baja Tensión del C.T (C.B.T): 
LINEA 
                  
(A) 
CURVA 
PODER DE CORTE 
(kA) 
POLARIDAD 
A 
B 
562 D 10 3P+N 
 
Cuadro Auxiliar del C.T (C.A-C.T): 
LINEA 
                  
(A) 
CURVA 
PODER DE 
CORTE 
(kA) 
POLARIDAD 
A 6 C 6 P+N 
 
Cuadro General de Distribución (C.G.D): 
LINEA 
                  
(A) 
CURVA 
PODER DE 
CORTE 
(kA) 
POLARIDAD 
B 556 D 10 3P+N 
1 224 C 10 3P+N 
2 131 C 10 3P+N 
3 110 C 10 3P+N 
4 18 C 6 3P+N 
5 23 D 6 3P+N 
6 14 D 6 3P+N 
7 18 C 6 3P+N 
8 18 C 6 3P+N 
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Cuadro secundario 1 (C.S.1): 
LINEA 
                  
(A) 
CURVA 
PODER DE 
CORTE 
(kA) 
POLARIDAD 
1 224 C 10 3P+N 
1.1 40 C 10 3P 
1.2 40 C 10 3P 
1.3 40 C 10 3P 
1.4 40 C 10 3P 
1.5 40 C 10 3P 
1.6 6 C 10 3P 
1.7 6 C 10 3P 
1.8 
1.9 
12 C 10 3P+N 
 
Cuadro secundario 2 (C.S.2): 
LINEA 
                  
(A) 
CURVA 
PODER DE 
CORTE 
(kA) 
POLARIDAD 
2 131 C 10 3P+N 
2.1 6 C 10 P+N 
2.2 14 C 10 3P 
2.3 33 C 10 3P 
2.4 33 C 10 3P 
2.5 33 C 10 3P 
2.6 
2.7 
12 C 10 3P+N 
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Cuadro secundario 3 (C.S.3): 
LINEA 
                  
(A) 
CURVA 
PODER DE 
CORTE 
(kA) 
POLARIDAD 
3 110 C 10 3P+N 
3.1 6 C 10 P+N 
3.2 6 C 10 P+N 
3.3 33 C 10 3P 
3.4 33 C 10 3P 
3.5 10 C 10 3P 
3.6 10 C 10 3P 
3.7 
3.8 
12 C 10 3P+N 
 
Cuadro secundario 4 (C.S.4): 
ZONA LINEA 
                  
(A) 
CURVA 
PODER DE 
CORTE 
(kA) 
POLARIDAD 
- 4 18 C 6 3P+N 
LIMPIEZA 
4.1 
4.4 
4.7 
6 
 
C 
 
6 
 
3P+N 
 
SALA INSTALACION 
4.2 
4.5 
4.8 
6 
 
C 
 
6 
 
3P+N 
 
ALMACÉN 
4.3 
4.6 
4.9 
6 
 
C 
 
6 
 
3P+N 
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Cuadro secundario 5 (C.S.5): 
ZONA LINEA 
                  
(A) 
CURVA 
PODER DE 
CORTE 
(kA) 
POLARIDAD 
- 5 23 D 6 3P+N 
SALA I+D 
5.1 
5.3 
5.5 
6 C 6 3P+N 
OFICINA Y CALIDAD 
5.2 
5.4 
5.6 
6 C 6 3P+N 
C.A.1 5.7 11 D 6 3P 
 
Cuadro secundario 6 (C.S.6): 
ZONA LINEA 
                  
(A) 
CURVA 
PODER DE 
CORTE 
(kA) 
POLARIDAD 
- 6 14 D 6 3P+N 
MANTENIMIENTO 
6.1 
6.3 
6.5 
6 C 6 3P+N 
BAÑOS 
6.2 
6.4 
6.6 
6 C 6 3P+N 
C.A.2 6.7 2 D 6 3P 
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Cuadro secundario 7 (C.S.7): 
ZONA LINEA 
                  
(A) 
CURVA 
PODER DE 
CORTE 
(kA) 
POLARIDAD 
- 7 18 C 6 3P+N 
VESTUARIOS 
7.1 
7.4 
7.7 
6 C 6 3P+N 
SALA 
DESCANSO Y 
VESTIBULO 
7.2 
7.5 
7.8 
6 C 6 3P+N 
TALLER 
ELABORACIÓN 
PAN 
7.3 
7.6 
7.9 
6 C 6 3P+N 
 
Cuadro secundario 8 (C.S.8): 
ZONA LINEA 
                  
(A) 
CURVA 
PODER DE 
CORTE 
(kA) 
POLARIDAD 
- 8 18 C 6 3P+N 
SALA 
REUNIONES 
8.1 
8.4 
8.7 
6 C 6 3P+N 
SALA 
PRODUCTO 
ACABADO 
8.2 
8.5 
8.8 
6 C 6 3P+N 
VENTA 
8.3 
8.6 
8.9 
6 C 6 3P+N 
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Cuadro Auxiliar 1 (C.A.1): 
LINEA 
                  
(A) 
CURVA 
PODER DE 
CORTE 
(kA) 
POLARIDAD 
5.7 11 D 6 3P 
5.7.1 5 D 6 3P 
5.7.2 6 D 6 3P 
 
Cuadro Auxiliar 2 (C.A.2): 
LINEA 
                  
(A) 
CURVA 
PODER DE 
CORTE 
(kA) 
POLARIDAD 
6.7 2 D 6 3P 
6.7.1 1 D 6 3P 
6.7.2 1 D 6 3P 
 
1.17. ELECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES 
El interruptor diferencial es un dispositivo electromecánico que se coloca en las 
instalaciones eléctricas con el fin de proteger a las personas de las derivaciones 
causadas por faltas de aislamiento entre los conductores y tierra o masa de los 
aparatos. 
Es un interruptor que tiene la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente de 
entrada y salida de un circuito. Cuando esta diferencia supera un valor determinado, 
llamado sensibilidad, para el que está calibrado (30 mA, 300 mA, etc.), el dispositivo 
abre el circuito, interrumpiendo el paso de la corriente a la instalación que protege. 
En esencia, el interruptor diferencial consta de 2 bobinas, colocadas en serie con los 
conductores que producen campos magnéticos opuestos y un núcleo o armadura que 
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mediante un dispositivo mecánico puede accionar unos contactos. Cuando las 
corrientes en las bobinas dejan de ser iguales, el flujo diferencial entre ellas crea una 
corriente que activa el electroimán, que a su vez posibilita la apertura de los contactos 
del interruptor. 
A continuación se enumeran los diferenciales que se instalarán para los diferentes 
cuadros: 
 
Cuadro de Baja Tensión del C.T (C.B.T): 
LINEA 
                
(A) 
SENSIBILIDAD (mA) POLARIDAD 
A 
B 
630 1500 3P+N 
 
Cuadro Auxiliar del C.T (C.A-C.T): 
LINEA 
                
(A) 
SENSIBILIDAD (mA) POLARIDAD 
A 6 30 P+N 
 
Cuadro General de Distribución (C.G.D): 
LINEA 
                
(A) 
SENSIBILIDAD (mA) POLARIDAD 
1 250 500 3P+N 
2 160 300 3P+N 
3 125 300 3P+N 
4 25 100 3P+N 
5 25 100 3P+N 
6 25 100 3P+N 
7 25 100 3P+N 
8 25 100 3P+N 
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Cuadro secundario 1 (C.S.1): 
LINEA 
                
(A) 
SENSIBILIDAD 
(mA) 
POLARIDAD 
1.1 
1.2 
1.3 
125 300 3P 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
100 300 3P 
1.8 
1.9 
25 100 3P+N 
 
Cuadro secundario 2 (C.S.2): 
LINEA 
                
(A) 
SENSIBILIDAD (mA) POLARIDAD 
2.1 
2.2 
2.3 
63 100 3P+N 
2.4 
2.5 
80 300 3P 
2.6 
2.7 
25 100 3P+N 
 
Cuadro secundario 3 (C.S.3): 
LINEA 
                
(A) 
SENSIBILIDAD (mA) POLARIDAD 
3.1 
3.2 
3.3 
63 100 3P+N 
3.4 
3.5 
3.6 
80 300 3P 
3.7 
3.8 
25 100 3P+N 
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Cuadro secundario 4 (C.S.4): 
ZONA LINEA 
               
(A) 
SENSIBILIDAD (mA) POLARIDAD 
LIMPIEZA 
4.1 
4.4 
4.7 
25 30 
 
3P+N 
 
SALA INSTALACION 
4.2 
4.5 
4.8 
25 30 
 
3P+N 
 
ALMACÉN 
4.3 
4.6 
4.9 
25 30 
 
3P+N 
 
 
Cuadro secundario 5 (C.S.5): 
ZONA LINEA 
                
(A) 
SENSIBILIDAD (mA) POLARIDAD 
SALA I+D 
5.1 
5.3 
5.5 
25 30 3P+N 
OFICINA Y CALIDAD 
5.2 
5.4 
5.6 
25 30 3P+N 
 
Cuadro secundario 6 (C.S.6): 
ZONA LINEA 
               
(A) 
SENSIBILIDAD 
(mA) 
POLARIDAD 
MANTENIMIENTO 
6.1 
6.3 
6.5 
25 30 3P+N 
BAÑOS 
6.2 
6.4 
6.6 
25 30 3P+N 
N1/2018 ADECUACIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
OBRADOR PARA LA ELABORACIÓN DE PAN  
Página 41 de 152 
 
Cuadro secundario 7 (C.S.7): 
ZONA LINEA 
                
(A) 
SENSIBILIDAD 
(mA) 
POLARIDAD 
VESTUARIOS 
7.1 
7.4 
7.7 
25 30 3P+N 
SALA DESCANSO 
Y VESTIBULO 
7.2 
7.5 
7.8 
25 30 3P+N 
TALLER 
ELABORACIÓN 
PAN 
7.3 
7.6 
7.9 
25 30 3P+N 
 
Cuadro secundario 8 (C.S.8): 
ZONA LINEA 
                
(A) 
SENSIBILIDAD 
(mA) 
POLARIDAD 
SALA 
REUNIONES 
8.1 
8.4 
8.7 
25 30 3P+N 
SALA 
PRODUCTO 
ACABADO 
8.2 
8.5 
8.8 
25 30 3P+N 
VENTA 
8.3 
8.6 
8.9 
25 30 3P+N 
 
Cuadro Auxiliar 1 (C.A.1): 
LINEA 
                
(A) 
SENSIBILIDAD (mA) POLARIDAD 
5.7.1 
5.7.2 
25 100 3P 
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Cuadro Auxiliar 2 (C.A.2): 
LINEA 
                
(A) 
SENSIBILIDAD (mA) POLARIDAD 
6.7.1 
6.7.2 
25 100 3P 
 
1.18. ELECCIÓN DE LAS SECCIONES DE TIERRA 
La puesta a tierra es un sistema de seguridad por el que se unen las partes conductoras 
a un potencial de aproximadamente cero, con el fin de que no existan diferencias de 
potencial importantes entre las instalaciones de la nave. 
La puesta a tierra tiene que garantizar que todas las corrientes de defecto o incluso las 
de descarga por medio de rayos o tormentas eléctricas sean desviadas a tierra con 
total seguridad. Para ello el conductor de tierra deberá estar libre de protecciones o 
fusibles, permitiendo un camino libre al potencial cero. 
Todos los cuadros de distribución, ya sean generales o secundarios deberán estar 
conectados a tierra, además de las tomas de corriente, luminarias, etc... 
En la siguiente tabla se determina la sección de tierra de las diferentes líneas: 
 
LINEA 
SECCIÓN 
FASE 
       
SECCIÓN DE 
TIERRA 
      
 
LINEA 
SECCIÓN 
FASE 
       
SECCIÓN DE 
TIERRA 
      
TOTAL 500 250 4.5 1,5 4 
A 1,5 4 4.6 1,5 4 
B 500 250 4.7 1,5 4 
A.1 1,5 4 4.8 1,5 4 
A.2 1,5 4 4.9 1,5 4 
A.3 1,5 4 5.1 1,5 4 
1 70 35 5.2 1,5 4 
2 35 16 5.3 1,5 4 
3 25 16 5.4 1,5 4 
4 1,5 4 5.5 1,5 4 
5 1,5 4 5.6 1,5 4 
6 1,5 4 5.7 1,5 4 
7 1,5 4 5.7.1 1,5 4 
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8 1,5 4 5.7.2 1,5 4 
1.1 4 4 6.1 1,5 4 
1.2 4 4 6.2 1,5 4 
1.3 4 4 6.3 1,5 4 
1.4 4 4 6.4 1,5 4 
1.5 4 4 6.5 1,5 4 
1.6 1,5 4 6.6 1,5 4 
1.7 1,5 4 6.7 1,5 4 
1.8 1,5 4 6.7.1 1,5 4 
1.9 1,5 4 6.7.2 1,5 4 
2.1 1,5 4 7.1 1,5 4 
2.2 1,5 4 7.2 1,5 4 
2.3 4 4 7.3 1,5 4 
2.4 4 4 7.4 1,5 4 
2.5 4 4 7.5 1,5 4 
2.6 1,5 4 7.6 1,5 4 
2.7 1,5 4 7.7 1,5 4 
3.1 1,5 4 7.8 1,5 4 
3.2 1,5 4 7.9 1,5 4 
3.3 4 4 8.1 1,5 4 
3.4 4 4 8.2 1,5 4 
3.5 1,5 4 8.3 1,5 4 
3.6 1,5 4 8.4 1,5 4 
3.7 1,5 4 8.5 1,5 4 
3.8 1,5 4 8.6 1,5 4 
4.1 1,5 4 8.7 1,5 4 
4.2 1,5 4 8.8 1,5 4 
4.3 1,5 4 8.9 1,5 4 
4.4 1,5 4    
 
 
1.19. ELECCIÓN BATERIA DE CONDENSADORES 
En este proyecto se tratará de mejorar el factor de forma de la instalación para poder 
proporcionar a las máquinas la potencia que requieren de la forma más eficiente 
posible. Se ha decidido conectar una batería de condensadores al cuadro general de 
distribución. 
 
Como se sabe, obtener un factor de potencia igual a 1 es algo teórico pero imposible 
en la práctica, por lo que se suele buscar un factor de potencia entre 0.95 y 0.99. 
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La batería de condensadores escogida es VLVAW1N03507AA VarSet Premium STD 75 
kvar 400V-50Hz reg.3x25 con I.A. en cabecera marca Schneider. 
Interruptor magnetotérmico    In=250 A, curva D 
Diferencial   In = 250 A, s=300mA 
Sección  120    
 
1.20. ELECCIÓN PUESTA A TIERRA 
TIERRA DE PROTECCIÓN CT: 
- un conductor desnudo enterrado de 13,4 metros de longitud y una sección de 
     . 
- 12 picas de 2 metros de longitud 
 
TIERRA DE LA NAVE: 
- un conductor aislado enterrado de 32 metros de longitud y una sección de 
     . 
- un conductor desnudo enterrado de 16 metros de longitud y una sección de 
     . 
- 11 picas de 2 metros de longitud 
TIERRA DE SERVICIO: 
- un conductor aislado enterrado de 15 metros de longitud y una sección de 
     . 
- un conductor desnudo enterrado de 18,25 metros de longitud y una sección de 
     . 
- 11 picas de 2 metros de longitud 
 
 
1.21. ELECCIÓN TRANSFORMADOR 
El centro de transformación se encuentra en el exterior del edificio y su objetivo es 
suministrar la energía a la nave industrial. El centro de transformación será 
normalizado y la energía contratada será directamente en media tensión alterna a una 
frecuencia de 50 Hz y con una amplitud de 13,2 kV. 
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En este caso se ha llegado a la conclusión de que la mejor opción para esta instalación 
se trata de un centro de transformación normalizado de 400 kVA. El centro de 
transformación estará protegido mediante una instalación de puesta a tierra, con el fin 
de limitar las tensiones de defecto a tierra que puedan producirse en la instalación. 
Este sistema deberá asegurar la descarga a tierra de la intensidad contribuyendo a la 
eliminación del riesgo eléctrico.  
En su interior se instalará un transformador seco encapsulado para media tensión de la 
marca Promelsa de 400 kVA. 
 
 
En Pamplona, a 27 de Mayo del 2019, 
 
 
 
 
 
Sergio Jáuregui Vizcay 
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2.1. PROCESO PRODUCTIVO 
Puesto que se tienen que realizar 2000 barras de pan de 270 gramos y 1000 hogazas 
de 750 gramos diarias se necesita conocer la cantidad de materia prima que se debe 
comprar, la maquinaria necesaria junto al espacio que se necesita para que el personal 
trabaje con comodidad y el espacio que ocupa el producto acabado para poder estimar 
los metros cuadrados que va tener el local. 
 
2.1.1. MATERIA PRIMA 
La materia prima es conveniente comprar para no más de una semana, ya que a partir 
de entonces los ingredientes pierden sus propiedades. Es por ello que se necesita un 
almacén de materias primas. Conociendo el porcentaje correspondiente de cada 
ingrediente en una barra y en una hogaza se puede averiguar cuanta materia prima se 
necesita y cuantos metros cuadrados tiene que tener el almacén. 
Receta básica 
con Masa Madre 
Ingrediente 
80 % Harina 
45 %. Agua 
2%. Sal 
40 %. Masa Madre (100% 
hidratación) 
Haciendo una regla de tres se obtiene que se necesita aproximadamente 129 g de 
harina, 73 g de agua, 3 g de sal y 65 g de masa madre para realizar una barra de pan de 
270 g. 
Se realiza el mismo procedimiento para obtener las cantidades necesarias para realizar 
una hogaza de 750 g y son aproximadamente 359 g de harina, 202 g de agua, 9 g de sal 
y 180 g de masa madre. 
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1 día 
 Harina (kg) Agua (kg) Sal (kg) Masa madre 
(kg) 
TOTAL  
Barra de 
pan de 270 
g 
259 146 7 130 542 
Hogaza de 
750 g 
360 202 9 180 751 
TOTAL 619 348 16 310 1293 
7 días 
 Harina (kg) Agua (kg) Sal (kg) Masa madre (kg) 
Barra de 
pan de 270 
g 
1813 1022 49 910 
Hogaza de 
750 g 
2520 1414 63 1260 
TOTAL 4333 2436 112 2170 
 
La harina se va a obtener en sacos de 25 kg, los cuales irán apoyados en pales de 1200 
mm x 800 mm. Puesto que se necesitan 4333 Kg de harina para 7 días, cada semana 
habrá que encargar 174 sacos. Como cada pale contiene 44 sacos, se necesitan 4 pales. 
La sal se va a obtener en sacos de 25 kg. Puesto que se necesitan 112 kg de sal para 7 
días, cada semana habrá que encargar 5 sacos. Estos irán apoyados en un solo pale 
junto con los ingredientes adicionales. 
El agua se va a obtener del grifo y la masa madre se mantendrá en un frigo cuyas 
dimensiones se verán más adelante.  
En conclusión, el almacén deberá contar con cinco pales de dimensiones 1200 mm x 
800 mm, es decir, una superficie total de 4,8   . Ahora bien, se hará de 21   para 
poder mover con facilidad los pales con una carretilla.  
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2.1.2. MAQUINARIA 
En cuanto a la maquinaria necesaria para poder realizar estas 3000 unidades diarias es 
necesario entrar en cada una de las fases que sufre el pan desde que se compra la 
materia prima hasta que se entrega al cliente. Como bien se habló en los antecedentes 
y condiciones de partida, a pesar de que el formado de la barra de pan se realice de 
forma automatizada y el formado de la hogaza se realice de forma manual, ambos 
seguirán el siguiente esquema. Los dos procesos constarán de 5 personas. 
 
A) PESADO 
Consiste en tener las cantidades adecuadas de los 4 ingredientes básicos que 
componen el pan: agua, harina, sal y masa madre. Para ello, se utiliza una báscula de 
marca Baxtran y código 260604 cuya capacidad es de 150 kg. Sus dimensiones son 400 
mm x 470 mm. Se utilizarán 2 básculas para realizar las pesadas más rápidamente. 
Éstas irán apoyadas sobre una mesa de 2000 mm x 1000 mm. El precio por báscula es 
de unos 130 euros. 
B) AMASADO 
El amasado es la 1ª operación de la panificación en la que se asegura la mezcla 
homogénea de las materias primas y la confección de la masa.  
Se utilizará un enfriador de agua de la marca mac.pan y modelo MR500INOX cuya 
capacidad es de 100 a 1000 litros con el objeto de mantener el agua a una 
temperatura constante (+18/+3°C) favoreciendo la elaboración del pan. Sus 
dimensiones de planta son 1200 mm x 1200mm. Su potencia es de 3,5 kW.  Su precio 
ronda los 2000 euros. 
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Para amasar diariamente los ingredientes en la elaboración de la barra común y 310 kg 
de masa madre para el próximo día, se utilizaran 5 Amasadoras de Espiral de Artesa 
Extraíble marca Bongard: SPIRAL A 300 cuya capacidad de masa es de 160/200 kg. Sus 
dimensiones de planta son de 899 mm x 1860 mm. Su potencia es de 10 kW. La 
presencia de 5 amasadoras presenta varias ventajas: operarios trabajando 
simultáneamente, trabajar con harinas de distinto tipo al mismo tiempo y evitar el 
parón total si se estropea alguna de las amasadoras. Su precio ronda los 3000 
euros/Ud. 
La masa madre se guardará en el refrigerador de marca Bongard con código 605201 
cuya capacidad es de    . Su temperatura es de -18ºC / -20ºC. Sus dimensiones en 
planta son 1700 mm x 1700 mm. Su potencia es de 745 W. Su precio ronda los 1000 
euros. 
El personal se ayudará de grandes bandejas para llevar la masa de barra común a la 
etapa de troceado o la masa madre al refrigerador. 
Para amasar 750 kg de masa para hogaza se utilizará personal que con ayuda de sus 
manos mezclaran todos los ingredientes hasta conseguir una masa compacta. Para ello 
emplearán una mesa de     . 
C) TROCEADO 
División de la masa en trozos con los gramos que deseamos.  
Para conseguir el troceado de las masas para barra común utilizaremos la pesadora 
modelo 93 marca ciberpan cuya capacidad es de 200 kg. Sus dimensiones de planta 
son 545 mm x 1750 mm. Su potencia es de 1,5 kW. Se utilizarán 2 maquinas divisoras 
puesto que tenemos 5 amasadoras y de este modo no se acumulará el trabajo. Su 
precio ronda los 6000 euros/Ud. Al final de cada mesa divisora se encontrará personal 
para ir colocando las masas sobre una mesa de      para su posterior primera 
fermentación.  
Para trocear las masas para hogaza se utilizará personal con los utensilios necesarios 
para cortar las masas en la misma mesa de     . 
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D) PRIMERA FERMENTACIÓN 
En el proceso de fermentación es cuando la levadura comienza a hacer su trabajo, 
convirtiendo el azúcar en bióxido de carbono, alcohol y ácidos orgánicos.  
Las masas de barra común y de hogaza reposaran sobre 2 horas en sus respectivas 
mesas y cubiertas con un fino plástico de PVC.  
Una vez superadas las 2 horas, el personal se encargará de llevar las masas de barra 
común a la siguiente etapa. 
 
E) FORMADO 
Consiste en dar la forma que queremos que tenga el pan.  
Para conseguir el formado de la barra común se utilizará la formadora de ciberpan 
F25. Sus dimensiones de planta son 2300 mm x 600 mm. Su potencia es de 0,75 kW. Su 
precio es de 2500 euros/Ud. Se utilizarán 2 para agilizar el proceso.  
Para el formado de las hogazas se encargará el personal con ayuda de los instrumentos 
necesarios en la misma mesa de     . 
Una vez realizado el formado, se introducen tanto las masas de barra común como 
hogazas en las bandejas para ser transportadas en los carros hacia la siguiente etapa. 
 
F) SEGUNDA FERMENTACIÓN 
Después de darle la forma final, la masa debe reposar y terminar de fermentar. Para 
ello se utilizarán cámaras de fermentación de la marca mac.pan y modelo 
RPA/2P/124060 cuya capacidad es de 300 kg. Sus dimensiones de planta son 1800 mm 
x 3000 mm. Su potencia es de 8,2 kW. Su precio ronda los 6000 euros/Ud. Se utilizarán 
5 cámaras de fermentación para los 1293 kg de masa.  Su duración es de unas 12 
horas. 
G) TALLADO 
Los cortes tienen una función decorativa, y le permite a la masa abrirse, extenderse 
adecuadamente  justo cuando el bióxido de carbono  que se ha acumulado durante la 
fermentación se expande en el calor del horno. Las marcas son hechas generalmente 
con un cuchillo. Las masas de pan son transportadas en las bandejas a través de los 
carros a la zona de horneado. 
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H) HORNEADO 
Para ello se utilizarán hornos de la marca Bongard 12.84 MG con campana de una 
capacidad de 650 kg. Sus dimensiones son de planta son 2760 mm x 2720 mm. Su 
potencia es de 2,5 kW. Su precio ronda los 50000 euros. Se utilizarán 2 hornos, puesto 
que tenemos que realizar 1293 kg de masa cada día. 
 
I) ENFRIADO 
Cuando el pan sale del horno, aún tiene mucha humedad y bióxido de carbono. El pan 
necesita tiempo para enfriarse para que la humedad y el gas se disipen. Después de 
enfriarlo, la textura, sabor y el aroma del pan se habrán desarrollado de la manera que 
deben. Este proceso se llevará sacando los carros del horno, consiguiendo así el 
enfriamiento total del pan. 
2.1.3. PRODUCTO ACABADO 
Una vez que se tienen las 2000 unidades de barra común y 1000 unidades de hogazas 
hay que llevarlos a una sala hasta su posterior venta. Para ello, a la hora de diseñar 
este lugar se ha investigado cuantas barras de pan entran en una barquilla de plástico: 
50 unidades aproximadamente. Es por esto que se necesitan unas 60 barquillas. 
Conociendo las dimensiones de estas ya se puede saber que dimensiones va a tener la 
sala de producto acabado. Además, dado la gran altura de la barquilla permite 
poderlas apilar en columnas de tres minimizando de este modo el espacio. 
Dimensiones: 590 mm x 565 mm x 690 mm 
0,59 m x 0,59 m x 60 barquillas/3 columnas = 7  . 
 
Por lo tanto, este espacio constará de apenas 7   . Se hará de 12    por si se desea 
ampliar la producción y también para poder trabajar con facilidad. 
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MÁQUINARIA PROCESO UNIDADES MARCA MODELO CAPACIDAD 
(Kg) 
POTENCIA 
TOTAL   
(Kw) 
PRECIO TOTAL 
(euros) 
DIMENSIONE
S (m) 
BÁSCULA PESADO 2 BAXTRAN CÓDIGO 
260604 
150 Kg  130*2 = 260 0.4 x 0.47 
AMASADORA AMASADO 5 BONGARD SPIRAL A 
300 
160/200 Kg 10*5 = 50 3.000*5 =15.000 0.899  x 1.86 
ENFRIADOR DE 
AGUA 
AMASADO 1 MAC.PAN MR500INOX 100-1000 l 3,5 2.000 1.2 x 1.2 
REFRIGERADOR AMASADO 1 BONGARD CÓDIGO 
605201 
    0,745 1.000 1.7 x 1.7 
DIVISORA TROCEADO 2 CIBERPAN 93 200 kg 1,5*2 = 3 6.000 * 2 =12.000 0.545 x 1.75 
FORMADORA FORMADO 2 CIBERPAN F25  0,75*2 = 1,5 2.500 * 2 = 5.000 2.3 x 0.6 
CÁMARA 
FERMENTACIÓN 
FERMENTACIÓN 5 MAC.PAN RPA/2P/124
060 
300 kg 8,2*5 = 41 6.000 * 5 = 
30.000 
1.8 x 3 
HORNO HORNEADO 2 BONGARD 12.84 MG 650 kg 2,5*2 = 5 50.000 * 2 
=100.000 
2.76 x 2.72 
TOTAL      104,75 165.260  
  
                                                                                                Sin tener en cuenta alumbrado 0 PROCESO PERSONAL 
BARRA COMÚN 5 
HOGAZA 5 
TOTAL 10 
2.2. MAQUINARIA EMPLEADA, POTENCIA, PRECIO Y PERSONAL 
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En cuanto a la potencia necesaria, se hará un sobredimensionado de 1,2 para todo lo 
relacionado con iluminación.  
Potencia sobredimensionada = 104,75 * 1,2 = 125,7 kW 
Se han tenido dificultades en la búsqueda de los precios de la diferente maquinaria y 
se ha hecho una estimación buscando precios de otros modelos. 
2.3. SUPERFICIE ESTIMADA 
Una vez que se ha visto las dimensiones de la maquinaria que se necesita en cada 
proceso y los metros cuadrados que deberán tener tanto el almacén como la sala de 
producto acabado, se hará un pequeño dibujo para facilitar el dimensionado de la 
nave.  Estas superficies junto a las superficies dedicadas a departamentos permitirán 
calcular la superficie total de la nave. 
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Por tanto, el espacio que ocupa el almacén, maquinaria y sala de producto acabado 
sería de unos 115  . Ahora bien, visto que el transporte de la masa se va a realizar en 
bandejas transportadas con carros habrá que hacer el local más grande para poder 
manejarse con mayor facilidad. Además, el personal que está trabajando también 
tendrá que tener un amplio espacio para poder moverse rápidamente. Por ello, este 
espacio deberá tener aproximadamente 333  . 
Para determinar la superficie total del local, se tendrá que tener en cuenta los metros 
cuadrados de las siguientes salas: 
 
- Almacén: 21   
- Sala producto acabado: 12          333     (previamente calculado)    
- Proceso productivo: 300   
- Sala de instalaciones: 12   
- Sala de mantenimiento: 8   
- Sala de limpieza: 6   
- Oficina y sala de calidad: 14   
- Sala de I+D : 12   
- Vestuarios : 16   
- Baños: 12   
- Sala de descanso y vestíbulo : 14   
- Espacio dedicado a la degustación y venta minorista: 12   
- Espacio dedicado a la realización de talleres sobre la elaboración del pan: 15   
- Sala de reuniones: 16   
Por tanto, si a la sala de producción, almacén y sala de producto acabado se le suma 
los metros cuadrados del resto de las salas se tendrá finalmente los metros cuadrados 
de la nave industrial: 470  . 
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2.4. SUPERFICIE ESTIMADA Y SUPERFICIE REAL 
Después de haber hecho una estimación de los metros cuadrados que deben tener los 
diferentes departamentos de la nave y haberlos dibujados sobre la planta de la nave que 
se ha comprado, se han calculado ya de manera exacta estas superficies. A continuación 
se puede ver una comparativa: 
 
 SUPERFICIE ESTIMADA SUPERFICIE REAL 
ALMACÉN 21   21,16   
SALA PRODUCTO ACABADO 12           
SALA DE INSTALACIONES 12   12,42   
SALA DE MANTENIMIENTO 8   7,98   
SALA DE LIMPIEZA 6   6,01   
OFICINA Y CALIDAD 14   13,68   
SALA DE I+D 12   12,38   
VESTUARIOS 16   15,99   
BAÑOS 12   11,97   
VESTÍBULO Y SALA DE DESCANSO 14   14,44   
VENTA 12   11,97   
TALLER ELABORACIÓN PAN 15   15,01   
SALA DE REUNIONES 16   15,99   
PROCESO PRODUCTIVO 300   300   
TOTAL 470    470,97   
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2.5. LUMINOSIDAD NAVE 
El alumbrado de la nave será un tema muy importante ya que la luminosidad de un 
espacio de trabajo influye en gran medida en el resultado de éste. Será necesario que 
en cada espacio, la cantidad y la calidad de la luz sea la óptima, permitiendo seguridad 
a la vez que confort en el desarrollo de la actividad.  
Por ello, cada zona de la nave dispondrá de una cantidad distinta de luxes óptima para 
su actividad. Esta información se extraerá de la norma UNE 12464.1 que es la Norma 
Europea sobre Iluminación para Interiores. 
Una vez conocidos los luxes óptimos en cada zona se pasará a lúmenes del siguiente 
modo: 
       
    
     
 
                           
                                                 
                          
                              
                                              
Aconsejable              
           
      
             
 
 
ZONA ILUMINACIÓN       AREA (    LUMENES  
Almacén 100 21,16  2821 
Sala producto acabado 100       1596 
Sala de instalaciones 100 12,42  1656 
Sala de mantenimiento 300 7,98  3192 
Sala de limpieza 100 6,01  801 
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Oficina y calidad 300 13,68  5472 
Sala de I+D 300 12,38  4952 
Vestuarios 200 15,99  4264 
Baños 200 11,97  3192 
Vestíbulo y sala de descanso 100 14,44  1925 
Venta 300 11,97  4788 
Taller elaboración pan 500 15,01  10007 
Sala de reuniones 500 15,99  10660 
Proceso productivo 500 300  200000 
Centro de transformación 50 6,05 625 
 
Una vez conocidos el número de lúmenes necesarios en cada una de las salas, se van a 
elegir las lámparas fluorescentes necesarias. En sus hojas de características se indica su 
flujo luminoso (lumen). 
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ZONA LUMEN LÁMPARA LUMEN/LÁMPARA 
ALTURA 
(m) 
POTENCIA 
NOMINAL (W) 
UNIDADES 
POTENCIA ACTIVA 
TOTAL (W) 
Almacén 2821 
LED PHILPS SM531C LED19S/840 PSD 
ELP3 PI6 L1450 ALU 
560 3,7 3 6 18 
Sala producto acabado 1596 
LED PHILPS SM531C LED19S/840 PSD 
ELP3 PI6 L1450 ALU 
560 3 3 3 9 
Sala de instalaciones 1656 
LED PHILPS SM531C LED19S/840 PSD 
ELP3 PI6 L1450 ALU 
560 3 3 3 9 
Sala de mantenimiento 3192 
LED PHILIPS DN140B LED10S/830 PSU 
WR PI6 
1100 3 9,5 3 28,5 
Sala de limpieza 801 
LED PHILIPS RS060B LED5-36-/830 PSR II 
WH 
500 3 3 3 9 
Oficina y calidad 5472 
LED PHILIPS SM531C LED19S/840 PSD 
PI5 L1410 ALU 
1900 3 17,8 3 53,4 
Sala de I+D 4952 
LED PHILIPS SM531C LED19S/840 PSD 
PI5 L1410 ALU 
1900 3 17,8 3 53,4 
Vestuarios 4264 
LED PHILIPS SM530C LED43S/840 PSD 
ELP3 PI6 L1450 ALU 
780 3 3 6 18 
Baños 3192 
PHILIPS DN140B LED10S/830 PSU WR 
PI6 
1100 3 9,5 3 28,5 
Vestíbulo y sala de 
descanso 
1925 
LED PHILIPS SM530C LED43S/840 PSD 
ELP3 PI6 L1450 ALU 
780 3 3 3 9 
Venta 4788 
LED PHILIPS PT320T LED17S/827 PSU MB 
WH 
1700 2,2 14,4 3 43,2 
Taller elaboración pan 10007 
LED PHILIPS SM530C LED34S/840 PSD 
PI5 L1130 ALU 
3400 3 24 3 72 
Sala de reuniones 10660 
LED PHILIPS SM531C LED19S/840 PSD 
PI5 L1410 ALU 
1900 3 17,8 6 106,8 
Proceso productivo 200000 
TUBO DESCARGA PHILIPS MASTER TL-D 
Eco 51W/830 1SL/25 
4800 3 51,4 42 2158,8 
Centro de 
transformación 
625 PHILIPS LEDBULB E27 A60 9W 927 806 3 9 1 9 
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2.6. SOBREDIMENSIONADO CARGAS PARA EL POSTERIOR CÁLCULO DE LAS 
SECCIONES 
2.6.1. ALUMBRADO 
Para el alumbrado, la potencia nominal de las luminarias de descarga se 
sobredimensiona en un 80% para tener una mayor seguridad. Por tanto se calcula una 
nueva potencia (potencia de cálculo), que será la que se utilizará para todos los 
cálculos posteriores. 
En la siguiente tabla se detallan las luminarias de cada zona, su potencia nominal y su 
potencia de cálculo. 
ZONA 
POTENCIA ACTIVA 
TOTAL (W) 
POTENCIA DE 
CÁLCULO (W) 
INTENSIDAD DE 
CÁLCULO (A) 
Almacén 18 18 0,078 
Sala producto acabado 9 9 0,039 
Sala de instalaciones 9 9 0,039 
Sala de mantenimiento 28,5 28,5 0,124 
Sala de limpieza 9 9 0,039 
Oficina y calidad 53,4 53,4 0,232 
Sala de I+D 53,4 53,4 0,232 
Vestuarios 18 18 0,078 
Baños 28,5 28,5 0,124 
Vestíbulo y sala de 
descanso 
9 9 0,039 
Venta 43,2 43,2 0,188 
Taller elaboración pan 72 72 0,313 
Sala de reuniones 106,8 106,8 0,464 
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2.6.2 TOMAS DE CORRIENTE 
Para las tomas de corriente, la potencia nominal no se sobredimensiona. Por lo tanto, 
la potencia de cálculo será igual a la potencia nominal. 
2.6.3. MAQUINARIA 
Para la maquinaria, la potencia nominal se sobredimensiona en un 25% para mayor 
seguridad en el arranque. Por tanto se calcula una nueva potencia (potencia de 
cálculo), que será la que se utilizará para todos los cálculos posteriores.  
En la siguiente tabla se detallan las características de las diferentes máquinas, las 
cuales serán necesarias para el cálculo de la sección de los diferentes conductores de 
la instalación.
Proceso productivo 1 925,2 1665,36 4,16 
Proceso productivo 2 1233,6 2220,48 5,55 
Centro de 
transformación 
9 9 0,039 
Alumbrado exterior 
calle E 
168 302,4 0,756 
Alumbrado exterior 
calle F 
168 302,4 0,756 
Alumbrado de 
emergencia 
125,4 125,4 0,545 
TOTAL 2016 
 
5079,04 
 
13,785 
N1/2018 ADECUACIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN OBRADOR PARA LA ELABORACIÓN DE PAN  
Página 63 de 152 
 
MÁQUINAS POTENCIA ACTIVA (W) VOLTAJE (V) 
 
COS  POTENCIA DE 
CÁLCULO (W) 
INTENSIDAD DE 
CÁLCULO (A) 
POTENCIA 
REACTIVA (VAr) 
POTENCIA 
APARENTE (VA) 
AMASADORA 1 10000 400 0,8 12500 39,22 9375 15625 
AMASADORA 2 10000 400 0,8 12500 39,22 9375 15625 
AMASADORA 3 10000 400 0,8 12500 39,22 9375 15625 
AMASADORA 4 10000 400 0,8 12500 39,22 9375 15625 
AMASADORA 5 10000 400 0,8 12500 39,22 9375 15625 
ENFRIADOR DE AGUA 3500 400 0,8 4375 13,73 3281,25 5468,75 
REFRIGERADOR 745 230 0,8 931,25 5,06 698,43 1164,06 
DIVISORA 1 1500 400 0,8 1875 5,88 1406,25 2343,75 
DIVISORA 2 1500 400 0,8 1875 5,88 1406,25 2343,75 
FORMADORA 1 750 230 0,8 937,5 5,09 703,12 1171,87 
FORMADORA 2 750 230 0,8 937,5 5,09 703,12 1171,87 
CÁMARA DE FER. 1 8200 400 0,8 10250 32,16 7687,50 12812,50 
CÁMARA DE FER. 2 8200 400 0,8 10250 32,16 7687,50 12812,50 
CÁMARA DE FER. 3 8200 400 0,8 10250 32,16 7687,50 12812,50 
CÁMARA DE FER. 4 8200 400 0,8 10250 32,16 7687,50 12812,50 
CÁMARA DE FER. 5 8200 400 0,8 10250 32,16 7687,50 12812,50 
HORNO 1 2500 400 0,8 3125 9,81 2343,75 3906,25 
HORNO 2 2500 400 0,8 3125 9,81 2343,75 3906,25 
TOTAL 104745   130931 413,62 98198 163664 
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2.7. CÁLCULO DE LAS SECCIONES 
El cálculo de la sección de los diferentes conductores de la instalación se va a realizar a 
partir de dos criterios: 
1) Caída de tensión 
- En instalaciones de alumbrado <4,5 %. 
- En instalaciones de fuerza < 6,5 %. 
 
2) Criterio térmico (depende del tipo de instalación, conductor y aislante) 
De ambos criterios se obtendrá una sección diferente. Se escogerá la más grande de 
las dos para cumplir con las dos pautas. 
En este apartado se realiza el cálculo para la sección únicamente de fase. La sección 
del neutro se elegirá en función de la sección del cable de fase escogido. 
En una instalación monofásica la sección del neutro será igual a la de la fase. Sin 
embargo, en una instalación trifásica será de acuerdo a lo siguiente: 
- Sección fase menor a 50     sección neutro = sección fase 
- Sección fase mayor a 50     sección neutro = ½ sección fase 
 
2.7.1. CRITERIO TÉRMICO 
El criterio térmico nos permite calcular la sección del cable para que éste sea capaz de 
soportar la corriente que tiene que distribuir. En función del conductor, del tipo de 
aislamiento, la polaridad y el tipo de instalación nos va a dar la corriente admisible 
máxima que se puede ver en las tablas del Reglamento electrotécnico de baja tensión 
UNE 20460-5-523. 
Esta corriente admisible máxima tiene que ser mayor que la corriente de cálculo. 
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INTENSIDAD DE 
CÁLCULO 
CALCULADA TABLAS ANTERIORES 
CONDUCTOR COBRE 
AISLAMIENTO XLPE 
POLARIDAD MULTIPOLAR 
TIPO DE 
INSTALACIÓN 
- BANDEJAS PERFORADAS CERRADAS  MÉTODO DE 
INSTALACIÓN E 
- BAJO TUBO SEMIRIGIDO ADOSADO A PARED  METODO DE 
INSTALACIÓN B2 
- TUBO ENTERRADO  D1 
TENSIÓN - MONOFÁSICA  
- TRIFÁSICA  
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Cuadro de Baja Tensión del C.T (C.B.T): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA 
DE CÁLCULO 
(W) 
MONTAJE 
        
 (A) 
        
(A) 
SECCIÓN
     
TOTAL  163.359,29 D1 
537,04
1 
610 500 
A C.A-C.T 1.162,8 B2 5,055 19,5 1,5 
B C.G.D 162.196,49 D1 
531,98
6 
610 500 
 
Cuadro Auxiliar del C.T (C.A-C.T): 
LINE
A 
ELEMENTO 
POTENCIA 
DE CÁLCULO 
(W) 
MONTAJE 
        
 (A) 
        
(A) 
SECCIÓN
      
A.1 
ALUMBRADO 
MONOFÁSICO 
9 B2 0,039 19,5 1,5 
A.2 
ALUMBRADO DE 
EMERGENCIA 
3,8 B2 0,0165 19,5 1,5 
A.3 
TOMA DE 
CORRIENTE 
1.150 B2 5 19,5 1,5 
 
Cuadro General de Distribución (C.G.D): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA 
DE CÁLCULO 
(W) 
MONTAJE 
        
 (A) 
        
(A) 
SECCIÓN
      
1 C.S.1 70.200 E 219,86 246 70 
2 C.S.2 40.006,25 E 127,27 158 35 
3 C.S.3 32.575 E 106,12 127 25 
4 C.S.4 3.508,8 E 15,255 23 1,5 
5 C.S.5 6.315.44 E 20,273 31 2,5 
6 C.S.6 2.379.8 E 11,858 23 1,5 
7 C.S.7 3.579,4 E 15,56 23 1,5 
8 C.S.8 3.631,8 E 15,79 23 1,5 
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Cuadro Secundario 1 (C.S.1): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA DE 
CÁLCULO (W) 
MONTAJE 
         
(A) 
        
(A) 
SECCIÓN
      
1.1 AMASADORA 1 12.500 E 39,22 54 6 
1.2 AMASADORA 2 12.500 E 39,22 54 6 
1.3 AMASADORA 3 12.500 E 39,22 54 6 
1.4 AMASADORA 4 12.500 E 39,22 54 6 
1.5 AMASADORA 5 12.500 E 39,22 54 6 
1.6 DIVISORA 1 1.875 E 5,88 23 1,5 
1.7 DIVISORA 1 1.875 E 5,88 23 1,5 
1.8 
TOMA DE 
CORRIENTE 
MONOFASICA 
1.150 B2 5 19,5 1,5 
1.9 
TOMA DE 
CORRIENTE 
TRIFÁSICA 
2.800 B2 7 18,5 1,5 
 
Cuadro Secundario 2 (C.S.2): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA 
DE 
CÁLCULO 
(W) 
MONTAJE 
        
 (A) 
        
(A) 
SECCIÓN
      
2.1 REFRIGERADOR 931,25 B2 5,06 19,5 1,5 
2.2 
ENFRIADOR DE 
AGUA 
4.375 B2 13,73 18,5 1,5 
2.3 
CÁMARA DE 
FERMENTACION 1 
10.250 B2 32,16 43 6 
2.4 
CÁMARA DE 
FERMENTACIÓN 2 
10.250 B2 32,16 43 6 
2.5 
CÁMARA DE 
FERMENTACIÓN 3 
10.250 B2 32,16 43 6 
2.6 
TOMA DE 
CORRIENTE 
MONOFASICA 
1.150 B2 5 19,5 1,5 
2.7 
TOMA DE 
CORRIENTE 
TRIFÁSICA 
2.800 B2 7 18,5 1,5 
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Cuadro Secundario 3 (C.S.3): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA DE 
CÁLCULO (W) 
MONTAJE 
        
 (A) 
        
(A) 
SECCIÓN
      
3.1 FORMADORA 1 937,5 E 5,09 26 1,5 
3.2 FORMADORA 2 937,5 E 5,09 26 1,5 
3.3 
CÁMARA DE 
FERMENTACIÓN 
4 
10.250 E 32,16 43 6 
3.4 
CÁMARA DE 
FERMENTACIÓN 
5 
10.250 E 32,16 43 6 
3.5 HORNO 1 3.125 B2 9,81 18,5 1,5 
3.6 HORNO 2 3.125 B2 9,81 18,5 1,5 
3.7 
TOMA DE 
CORRIENTE 
MONOFASICA 
1.150 B2 5 19,5 1,5 
3.8 
TOMA DE 
CORRIENTE 
TRIFÁSICA 
2.800 B2 7 18,5 1,5 
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Cuadro Secundario 4 (C.S.4): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA 
DE CÁLCULO 
(W) 
MONTAJE 
        
 (A) 
        
(A) 
SECCIÓN
      
4.1 
ALUMBRADO 
MONOFÁSICO 
LIMPIEZA 
9 B2 0,039 19,5 1,5 
4.2 
ALUMBRADO 
MONOFÁSICO 
SALA 
INSTALACIONE
S 
9 B2 0,039 19,5 1,5 
4.3 
ALUMBRADO 
MONOFASICO 
ALMACÉN 
18 B2 0,078 19,5 1,5 
4.4 
ALUMBRADO 
EMERGENCIA 
LIMPIEZA 
7,6 B2 0,033 19,5 1,5 
4.5 
ALUMBRADO 
EMERGENCIA 
SALA 
INSTALACIONE
S 
7,6 B2 0,033 19,5 1,5 
4.6 
ALUMBRADO 
EMERGENCIA 
ALMACEN 
7,6 B2 0,033 19,5 1,5 
4.7 
TOMA DE 
CORRIENTE 
MONOFÁSICA 
LIMPIEZA 
1.150 B2 5 19,5 1,5 
4.8 
TOMA DE 
CORRIENTE 
MONOFÁSICA 
SALA 
INSTALACIONE
S 
1.150 B2 5 19,5 1,5 
4.9 
TOMA DE 
CORRIENTE 
MONOFÁSICA 
ALMACEN 
1.150 B2 5 19,5 1,5 
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Cuadro Secundario 5 (C.S.5): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA 
DE CÁLCULO 
(W) 
MONTAJE 
        
 (A) 
        
(A) 
SECCIÓN
      
5.1 
ALUMBRADO 
MONOFÁSICO 
SALA I+D 
53,4 B2 0,232 19,5 1,5 
5.2 
ALUMBRADO 
MONOFÁSICO 
OFICINA Y 
CALIDAD 
53,4 B2 0,232 19,5 1,5 
5.3 
ALUMBRADO 
EMERGENCIA 
SALA I+D 
7,6 B2 0,033 19,5 1,5 
5.4 
ALUMBRADO 
EMERGENCIA 
OFICINA Y 
CALIDAD 
15,2 B2 0,066 19,5 1,5 
5.5 
TOMA DE 
CORRIENTE 
MONOFÁSICA 
SALA I+D 
1.150 B2 5 19,5 1,5 
5.6 
TOMA DE 
CORRIENTE 
MONOFÁSICA 
OFICINA Y 
CALIDAD 
1.150 B2 5 19,5 1,5 
5.7 C.A.1 3.885,84 E 9,71 23 1,5 
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Cuadro Secundario 6 (C.S.6): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA 
DE CÁLCULO 
(W) 
MONTAJE 
        
 (A) 
        
(A) 
SECCIÓN
      
6.1 
ALUMBRADO 
MONOFÁSICO 
MANTENIMIE
NTO 
28,5 B2 0,124 19,5 1,5 
6.2 
ALUMBRADO 
MONOFÁSICO 
BAÑOS 
28,5 B2 0,124 19,5 1,5 
6.3 
ALUMBRADO  
EMERGENCIA 
MANTENIMIE
NTO 
11,4 B2 0,049 19,5 1,5 
6.4 
ALUMBRADO 
EMERGENCIA 
BAÑOS 
11,4 B2 0,049 19,5 1,5 
6.5 
TOMA DE 
CORRIENTE 
MONOFÁSICA 
MANTENIMIE
NTO 
1.150 B2 5 19,5 1,5 
6.6 
TOMA DE 
CORRIENTE 
MONOFÁSICA 
BAÑOS 
1.150 B2 5 19,5 1,5 
6.7 C.A.2 604.8 E 1,512 23 1,5 
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Cuadro Secundario 7 (C.S.7): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA 
DE 
CÁLCULO 
(W) 
MONTAJE 
        
 (A) 
        
(A) 
SECCIÓN
      
7.1 
ALUMBRADO 
MONOFÁSICO 
VESTUARIOS 
18 B2 0,078 19,5 1,5 
7.2 
ALUMBRADO 
MONOFÁSICO 
VESTIBULO Y SALA 
DESCANSO 
9 B2 0,038 19,5 1,5 
7.3 
ALUMBRADO 
MONOFASICO 
TALLER 
ELABORACIÓN PAN 
72 B2 0,313 19,5 1,5 
7.4 
ALUMBRADO  
EMERGENCIA 
VESTUARIOS 
11,4 B2 0,049 19,5 1,5 
7.5 
ALUMBRADO 
EMERGENCIA 
VESTIBULO Y SALA 
DE DESCANSO 
7,6 B2 0,033 19,5 1,5 
7.6 
ALUMBRADO  
EMERGENCIA 
TALLER 
ELABORACIÓN PAN 
11,4 B2 0,049 19,5 1,5 
7.7 
TOMA DE 
CORRIENTE 
MONOFÁSICA 
VESTUARIOS 
1.150 B2 5 19,5 1,5 
7.8 
TOMA DE 
CORRIENTE 
MONOFÁSICA 
VESTIBULO Y SALA 
DE DESCANSO 
1.150 B2 5 19,5 1,5 
7.9 
TOMA DE 
CORRIENTE 
MONOFÁSICA 
TALLER 
ELABORACIÓN PAN 
1.150 B2 5 19,5 1,5 
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Cuadro Secundario 8 (C.S.8): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA 
DE CÁLCULO 
(W) 
MONTAJE 
        
 (A) 
        
(A) 
SECCIÓN
      
8.1 
ALUMBRADO 
MONOFÁSICO 
SALA DE 
REUNIONES 
106,8 B2 0,464 19,5 1,5 
8.2 
ALUMBRADO 
MONOFASICO 
PRODUCTO 
ACABADO 
9 B2 0,039 19,5 1,5 
8.3 
ALUMBRADO 
MONOFÁSICO 
VENTA 
43,2 B2 0,188 19,5 1,5 
8.4 
ALUMBRADO 
EMERGENCIA 
SALA DE 
REUNIONES 
7,6 B2 0,033 19,5 1,5 
8.5 
ALUMBRADO  
EMERGENCIA 
PRODUCTO 
ACABADO 
7,6 B2 0,033 19,5 1,5 
8.6 
ALUMBRADO 
EMERGENCIA 
VENTA 
7,6 B2 0,033 19,5 1,5 
8.7 
TOMA DE 
CORRIENTE 
MONOFÁSICA 
SALA DE 
REUNIONES 
1.150 B2 5 19,5 1,5 
8.8 
TOMA DE 
CORRIENTE 
MONOFÁSICA 
PRODUCTO 
ACABADO 
1.150 B2 5 19,5 1,5 
8.9 
TOMA DE 
CORRIENTE 
MONOFÁSICA 
VENTA 
1.150 B2 5 19,5 1,5 
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Cuadro Auxiliar 1 (C.A.1): 
LINE
A 
ELEMENTO 
POTENCIA 
DE CÁLCULO 
(W) 
MONTAJE 
        
 (A) 
        
(A) 
SECCIÓN
      
5.7.1 
ALUMBRADO 
INTERIOR 
TRIFÁSICO 1 
1.665,36 E 4,16 23 1,5 
5.7.2 
ALUMBRADO 
INTERIOR 
TRIFÁSICO 2 
2.220,48 E 5,55 23 1,5 
 
Cuadro Auxiliar 2 (C.A.2): 
LINEA ELEMENTO 
POTENCIA 
DE CÁLCULO 
(W) 
MONTAJE 
        
 (A) 
        
(A) 
SECCIÓN
      
6.7.1 
ALUMBRADO 
EXTERIOR 
TRIFÁSICO 
CALLE E 
302,4 B2 0,756 18,5 1,5 
6.7.2 
ALUMBRADO 
EXTERIOR 
TRIFÁSICO 
CALLE F 
302,4 B2 0,756 18,5 1,5 
 
2.7.2. CRITERIO POR CAIDA DE TENSIÓN 
En el criterio de caída de tensión lo que se realiza principalmente es limitar la caída de 
tensión que se produce en cada línea, de principio a fin de cada línea. La sección de los 
conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión sea menor al 
4,5% para el alumbrado y del 6,5% para motores. 
Las fórmulas utilizadas para calcular la sección mínima para la máxima caída permitida 
de tensión son: 
- Para un conductor monofásico: 
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- Para un conductor trifásico: 
  
          
       
 
Cuadro de Baja Tensión del C.T (C.B.T): 
LINEA TENSIÓ
N (V) 
CAIDA 
PERMITIDA 
(%) 
e (V)   
(  Ω
     
  
     
POTENCIA 
DE CALCULO 
(W) 
SECCION
      
TOTAL 400 6,5 26 35 10 163.359,29 4,48 
A 230 6,5 14,95 35 3 1.162,8 0,0578 
B 400 6,5 26 35 7 162.196,49 3,12 
 
Cuadro Auxiliar del C.T (C.A-C.T): 
LINEA TENSIÓN 
(V) 
CAIDA 
PERMITIDA 
(%) 
e (V)   
(  Ω
     
  
     
POTENCIA DE 
CALCULO (W) 
SECCION
      
A.1 230 4,5 10,35 35 3 9 0,0006 
A.2 230 4,5 10,35 35 3 3,8 0,0002 
A.3 230 6,5 14,95 35 3 1.150 0,057 
 
Cuadro General de Distribución (C.G.D): 
LINEA TENSIÓN 
(V) 
CAIDA 
PERMITIDA 
(%) 
e 
(V) 
  
(  Ω
     
      POTENCIA DE 
CALCULO (W) 
SECCION
      
1 400 6,5 26 35 4 70.200 0,77 
2 400 6,5 26 35 32 40.006,25 3,52 
3 400 6,5 26 35 40 32.575 3,58 
4 400 6,5 26 35 20 3.508,8 0,19 
5 400 6,5 26 35 10 6.315.44 0,17 
6 400 6,5 26 35 12 2.379.8 0,07 
7 400 6,5 26 35 21 3.579,4 0,21 
8 400 6,5 26 35 37 3.631,8 0,37 
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Cuadro Secundario 1 (C.S.1): 
LINEA TENSIÓN 
(V) 
CAIDA 
PERMITIDA 
(%) 
e (V)   
(  Ω
     
   
    
POTENCIA DE 
CALCULO (W) 
SECCION
      
1.1 400 6,5 26 35 7 12.500 0,24 
1.2 400 6,5 26 35 9 12.500 0,31 
1.3 400 6,5 26 35 11 12.500 0,38 
1.4 400 6,5 26 35 13 12.500 0,45 
1.5 400 6,5 26 35 15 12.500 0,52 
1.6 400 6,5 26 35 11 1.875 0,06 
1.7 400 6,5 26 35 11 1.875 0,06 
1.8 230 6,5 14,95 35 1 1.150 0,019 
1.9 400 6,5 26 35 1 2.800 0,0077 
 
Cuadro Secundario 2 (C.S.2): 
LINEA TENSIÓN 
(V) 
CAIDA 
PERMITIDA 
(%) 
e (V)   
(  Ω
     
   
    
POTENCIA DE 
CALCULO (W) 
SECCION
      
2.1 230 6,5 14,95 35 14 931,25 0,21 
2.2 400 6,5 26 35 17 4.375 0,20 
2.3 400 6,5 26 35 4 10.250 0,11 
2.4 400 6,5 26 35 6 10.250 0,17 
2.5 400 6,5 26 35 8 10.250 0,23 
2.6 230 6,5 14,95 35 1 1.150 0,019 
2.7 400 6,5 26 35 1 2.800 0,0077 
 
 
N1/2018 ADECUACIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
OBRADOR PARA LA ELABORACIÓN DE PAN  
Página 78 de 152 
 
Cuadro Secundario 3 (C.S.3): 
LINEA TENSIÓN 
(V) 
CAIDA 
PERMITIDA 
(%) 
e (V)   
(  
Ω
     
   
    
POTENCIA DE 
CALCULO (W) 
SECCION
      
3.1 230 6,5 14,95 35 16 937,5 0,24 
3.2 230 6,5 14,95 35 16 937,5 0,24 
3.3 400 6,5 26 35 12 10.250 0,34 
3.4 400 6,5 26 35 14 10.250 0,39 
3.5 400 6,5 26 35 5 3.125 0,04 
3.6 400 6,5 26 35 3 3.125 0,025 
3.7 230 6,5 14,95 35 1 1.150 0,019 
3.8 400 6,5 26 35 1 2.800 0,0077 
 
Cuadro Secundario 4 (C.S.4): 
LINEA TENSIÓN 
(V) 
CAIDA 
PERMITIDA 
(%) 
e (V)   
(  Ω
     
   
    
POTENCIA DE 
CALCULO (W) 
SECCION
      
4.1 230 4,5 10,35 35 20 9 0,004 
4.2 230 4,5 10,35 35 18 9 0,003 
4.3 230 4,5 10,35 35 20 18 0,004 
4.4 230 4,5 10,35 35 16 7,6 0,003 
4.5 230 4,5 10,35 35 16 7,6 0,003 
4.6 230 4,5 10,35 35 10 7,6 0,002 
4.7 230 6,5 14,95 35 16 1.150 0,306 
4.8 230 6,5 14,95 35 13 1.150 0,248 
4.9 230 6,5 14,95 35 10 1.150 0,191 
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Cuadro Secundario 5 (C.S.5): 
LINEA TENSIÓN 
(V) 
CAIDA 
PERMITIDA 
(%) 
e (V)   
(  Ω
     
   
    
POTENCIA DE 
CALCULO (W) 
SECCION
      
5.1 230 4,5 10,35 35 18 53,4 0,023 
5.2 230 4,5 10,35 35 11 53,4 0,014 
5.3 230 4,5 10,35 35 13 7,6 0,002 
5.4 230 4,5 10,35 35 16 15,2 0,005 
5.5 230 6,5 14,95 35 15 1.150 0,287 
5.6 230 6,5 14,95 35 10 1.150 0,191 
5.7 400 4,5 18 35 1 3.885,84 0,002 
 
Cuadro Secundario 6 (C.S.6): 
LINEA TENSIÓN 
(V) 
CAIDA 
PERMITIDA 
(%) 
e (V)   
(  Ω
     
   
    
POTENCIA DE 
CALCULO (W) 
SECCION
      
6.1 230 4,5 10,35 35 10 28,5 0,007 
6.2 230 4,5 10,35 35 16 28,5 0,011 
6.3 230 4,5 10,35 35 6 11,4 0,002 
6.4 230 4,5 10,35 35 11 11,4 0,003 
6.5 230 6,5 14,95 35 10 1.150 0,191 
6.6 230 6,5 14,95 35 24 1.150 0,459 
6.7 400 4,5 18 35 1 604.8 0,002 
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Cuadro Secundario 7 (C.S.7): 
LINEA TENSIÓN 
(V) 
CAIDA 
PERMITIDA 
(%) 
e (V)   
(  Ω
     
   
    
POTENCIA DE 
CALCULO (W) 
SECCION
      
7.1 230 4,5 10,35 35 26 18 0,011 
7.2 230 4,5 10,35 35 10 9 0,002 
7.3 230 4,5 10,35 35 16 72 0,028 
7.4 230 4,5 10,35 35 12 11,4 0,003 
7.5 230 4,5 10,35 35 12 7,6 0,002 
7.6 230 4,5 10,35 35 14 11,4 0,004 
7.7 230 6,5 14,95 35 14 1.150 0,268 
7.8 230 6,5 14,95 35 3 1.150 0,057 
7.9 230 6,5 14,95 35 20 1.150 0,382 
 
Cuadro Secundario 8 (C.S.8): 
LINEA TENSIÓN 
(V) 
CAIDA 
PERMITIDA 
(%) 
e (V)   
(  Ω
     
   
    
POTENCIA DE 
CALCULO (W) 
SECCION
      
8.1 230 4,5 10,35 35 18 106,8 0,046 
8.2 230 4,5 10,35 35 16 9 0,003 
8.3 230 4,5 10,35 35 20 43,2 0,021 
8.4 230 4,5 10,35 35 10 7,6 0,002 
8.5 230 4,5 10,35 35 10 7,6 0,002 
8.6 230 4,5 10,35 35 12 7,6 0,002 
8.7 230 6,5 14,95 35 8 1.150 0,153 
8.8 230 6,5 14,95 35 5 1.150 0,096 
8.9 230 6,5 14,95 35 18 1.150 0,344 
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Cuadro Auxiliar 1 (C.A.1): 
LINEA TENSIÓN 
(V) 
CAIDA 
PERMITIDA 
(%) 
e 
(V) 
  
(  Ω
     
      POTENCIA DE 
CALCULO (W) 
SECCION
      
5.7.1 400 4,5 18 35 21 1.665,36 0,138 
5.7.2 400 4,5 18 35 28 2.220,48 0,246 
 
Cuadro Auxiliar 2 (C.A.2): 
LINEA TENSIÓN 
(V) 
CAIDA 
PERMITIDA 
(%) 
e 
(V) 
  
(  Ω
     
      POTENCIA DE 
CALCULO (W) 
SECCION
      
6.7.1 400 4,5 18 35 37 302,4 0,044 
6.7.2 400 4,5 18 35 56 302,4 0,067 
 
Finalmente se escoge el criterio más restrictivo. Debido a que las distancias en la 
instalación son cortas, y que suministraremos mucha corriente con baja tensión, el 
criterio térmico es el más limitante y por tanto se usarán esas secciones en todas las 
líneas. Las secciones quedan: 
 
 
LINEA 
SECCIÓN 
FASE 
       
SECCIÓN 
NEUTRO 
      
 
LINEA 
SECCIÓN 
FASE 
       
SECCIÓN 
NEUTRO 
      
TOTAL 500 250 4.5 1,5 1,5 
A 1,5 1,5 4.6 1,5 1,5 
B 500 250 4.7 1,5 1,5 
A.1 1,5 1,5 4.8 1,5 1,5 
A.2 1,5 1,5 4.9 1,5 1,5 
A.3 1,5 1,5 5.1 1,5 1,5 
1 70 35 5.2 1,5 1,5 
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2 35 35 5.3 1,5 1,5 
3 25 25 5.4 1,5 1,5 
4 1,5 1,5 5.5 1,5 1,5 
5 2,5 2,5 5.6 1,5 1,5 
6 1,5 1,5 5.7 1,5 - 
7 1,5 1,5 5.7.1 1,5 - 
8 1,5 1,5 5.7.2 1,5 - 
1.1 6 - 6.1 1,5 1,5 
1.2 6 - 6.2 1,5 1,5 
1.3 6 - 6.3 1,5 1,5 
1.4 6 - 6.4 1,5 1,5 
1.5 6 - 6.5 1,5 1,5 
1.6 1,5 - 6.6 1,5 1,5 
1.7 1,5 - 6.7 1,5 - 
1.8 1,5 1,5 6.7.1 1,5 - 
1.9 1,5 1,5 6.7.2 1,5 - 
2.1 1,5 1,5 7.1 1,5 1,5 
2.2 1,5 - 7.2 1,5 1,5 
2.3 6 - 7.3 1,5 1,5 
2.4 6 - 7.4 1,5 1,5 
2.5 6 - 7.5 1,5 1,5 
2.6 1,5 1,5 7.6 1,5 1,5 
2.7 1,5 1,5 7.7 1,5 1,5 
3.1 1,5 1,5 7.8 1,5 1,5 
3.2 1,5 1,5 7.9 1,5 1,5 
3.3 6 - 8.1 1,5 1,5 
3.4 6 - 8.2 1,5 1,5 
3.5 1,5 - 8.3 1,5 1,5 
3.6 1,5 - 8.4 1,5 1,5 
3.7 1,5 1,5 8.5 1,5 1,5 
3.8 1,5 1,5 8.6 1,5 1,5 
4.1 1,5 1,5 8.7 1,5 1,5 
4.2 1,5 1,5 8.8 1,5 1,5 
4.3 1,5 1,5 8.9 1,5 1,5 
4.4 1,5 1,5    
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2.8. CÁLCULO DE INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 
Los interruptores magnetotérmicos son elementos de protección cuya misión es 
proteger la instalación contra cortocircuitos y sobrecargas.  
Como en este proyecto hay distribución del neutro utilizaremos interruptores 
tripolares y tetrapolares. Por tanto, todos ellos serán de corte omnipolar para no dejar 
el neutro desconectado mientras haya tensión por las fases. Estos irán definidos con su 
intensidad nominal, su curva de disparo y su poder de corte. 
La intensidad nominal tendrá que ser igual o muy cercana a la intensidad de cálculo y 
simepre menor que la intensidad admisible por el conductor. No se utilizarán valores 
normalizados en esta fase del proyecto. El instalador se encargará de ajustar los 
valores normalizados a los cálculos realizados. 
En cuanto al tipo de curva de disparo a utilizar suele ser muy común: 
- Curva B para líneas largas o generadores 
- Cura C uso general (motores) 
- Curva D para líneas en las que haya puntas de intensidad (condensadores y 
lámparas de descarga) 
El poder de corte es la máxima intensidad que el magnetotérmico es capaz de 
interrumpir en el caso en el que hubiera una sobrecorriente. 
Para su cálculo se necesita conocer la impedancia del transformador: 0,04 Ω. 
Posteriormente se calcula la impedancia de cada línea utilizando la siguiente fórmula: 
  
   
 
 
Con p=coeficiente de resistividad del material, L=longitud de la línea y S= sección de la 
línea. Como todas las líneas son de cobre usaremos un p=0,0171 Ω·mm2/m. A esta 
resistencia de línea habrá que sumarle la resistencia del trafo y la resistencia de las 
líneas que la precedan. 
Finalmente, cuando se tiene la impedancia total que ve cada línea, se utiliza una 
aproximación para calcular la Icc: 
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A continuación se enumeran los magnetotérmicos que se instalarán para los diferentes 
cuadros: 
Cuadro de Baja Tensión del C.T (C.B.T): 
LINEA          (A) 
                  
(A) 
        
(A) 
CURVA POLARIDAD 
A 
B 
537,041 562 610 D 3P+N 
 
LINEA 
Sección 
(     
Longitud 
(m) 
Resistencia 
(Ω) 
Tensión 
(V) 
Icc 
(kA) 
Icc 
normalizada 
(kA) 
A 
B 
500 10 0,0403 400 7,932 10 
 
Cuadro Auxiliar del C.T (C.A-C.T): 
LINEA          (A) 
                  
(A) 
        
(A) 
CURVA POLARIDAD 
A 5,055 6 19,5 C P+N 
 
LINEA 
Sección 
(     
Longitud 
(m) 
Resistencia 
(Ω) 
Tensión 
(V) 
Icc 
(kA) 
Icc 
normalizada 
(kA) 
A 1,5 3 0,0745 230 2,469 3 
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Cuadro General de Distribución (C.G.D): 
LINEA          (A) 
                  
(A) 
        
(A) 
CURVA POLARIDAD 
B 531,98 556 610 D 3P+N 
1 219,86 224 246 C 3P+N 
2 127,27 131 158 C 3P+N 
3 106,12 110 127 C 3P+N 
4 15,255 18 23 C 3P+N 
5 20,273 23 31 D 3P+N 
6 11,858 14 23 D 3P+N 
7 15,56 18 23 C 3P+N 
8 15,79 18 23 C 3P+N 
 
 
LINEA 
Sección 
(     
Longitud 
(m) 
Resistencia 
(Ω) 
Tensión 
(V) 
Icc 
(kA) 
Icc 
normalizada 
(kA) 
B 250 7 0,04077 400 7,848 10 
1 70 4 0,04175 400 7,665 10 
2 35 32 0,05640 400 5,673 10 
3 25 40 0,06813 400 4,696 10 
4 1,5 20 0,26877 400 1,190 3 
5 2,5 10 0,10917 400 2,931 3 
6 1,5 12 0,17757 400 1,802 3 
7 1,5 21 0,28017 400 1,142 3 
8 1,5 37 0,46257 400 0,691 3 
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Cuadro secundario 1 (C.S.1): 
LINEA          (A) 
                  
(A) 
        
(A) 
CURVA POLARIDAD 
1 219,86 224 246 C 3P+N 
1.1 
 
39,22 40 54 C 3P 
1.2 
 
39,22 40 54 C 3P 
1.3 39,22 40 54 C 3P 
1.4 
 
39,22 40 54 C 3P 
1.5 
 
39,22 40 54 C 3P 
1.6 
 
5,88 6 23 C 3P 
1.7 5,88 6 23 C 3P 
1.8 
1.9 
12 12 18,5 C 3P+N 
 
Cuadro secundario 2 (C.S.2): 
LINEA          (A) 
                  
(A) 
        
(A) 
CURVA POLARIDAD 
2 127,27 131 158 C 3P+N 
2.1 5,06 6 19,5 C P+N 
2.2 13,73 14 18,5 C 3P 
2.3 32,16 33 43 C 3P 
2.4 32,16 33 43 C 3P 
2.5 32,16 33 43 C 3P 
2.6 
2.7 
12 12 18,5 C 3P+N 
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Cuadro secundario 3 (C.S.3): 
LINEA          (A) 
                  
(A) 
        
(A) 
CURVA POLARIDAD 
3 106,12 110 127 C 3P+N 
3.1 5,09 6 26 C P+N 
3.2 5,09 6 26 C P+N 
3.3 32,16 33 43 C 3P 
3.4 32,16 33 43 C 3P 
3.5 9,81 10 18,5 C 3P 
3.6 9,81 10 18,5 C 3P 
3.7 
3.8 
12 12 18,5 C 3P+N 
 
 
Cuadro secundario 4 (C.S.4): 
ZONA LINEA 
         
(A) 
                  
(A) 
        
(A) 
CURVA POLARIDAD 
- 4 15,255 18 23 C 3P+N 
LIMPIEZA 
4.1 
4.4 
4.7 
5,072 6 
 
19,5 
 
C 
 
 
3P+N 
 
SALA 
INSTALACION 
4.2 
4.5 
4.8 
5,072 6 19,5 
 
C 
 
 
3P+N 
 
ALMACÉN 
4.3 
4.6 
4.9 
5,11 6 19,5 
 
C 
 
 
3P+N 
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Cuadro secundario 5 (C.S.5): 
ZONA LINEA 
         
(A) 
                  
(A) 
        
(A) 
CURVA POLARIDAD 
- 5 20,273 23 
 
31 
D 3P+N 
SALA I+D 
5.1 
5.3 
5.5 
5,265 6 
 
19,5 C 3P+N 
OFICINA Y 
CALIDAD 
5.2 
5.4 
5.6 
5,298 6 
 
19,5 C 3P+N 
C.A.1 5.7 9,71 11 
 
19,5 
D 3P 
 
 
Cuadro secundario 6 (C.S.6): 
ZONA LINEA 
        
 (A) 
                  
(A) 
       
(A) 
CURV
A 
POLARIDA
D 
- 6 11,858 14 
 
23 
D 3P+N 
MANTENIMIENTO 
6.1 
6.3 
6.5 
5,173 6 
 
19,5 C 3P+N 
BAÑOS 
6.2 
6.4 
6.6 
5,173 6 
 
19,5 C 3P+N 
C.A.2 6.7 1,512 2 
 
19,5 
D 3P 
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Cuadro secundario 7 (C.S.7): 
ZONA 
LINE
A 
         
(A) 
                  
(A) 
        
(A) 
CURV
A 
POLARIDA
D 
- 7 15,56 18 
 
23 
C 3P+N 
VESTUARIOS 
7.1 
7.4 
7.7 
5,127 6 
 
19,5 C 3P+N 
SALA 
DESCANSO Y 
VESTIBULO 
7.2 
7.5 
7.8 
5,071 6 
 
19,5 C 3P+N 
TALLER 
ELABORACIÓ
N PAN 
7.3 
7.6 
7.9 
5,362 6 
 
19,5 C 3P+N 
 
Cuadro secundario 8 (C.S.8): 
ZONA LINEA 
         
(A) 
                  
(A) 
        
(A) CURVA POLARIDAD 
- 8 15,79 18 
 
23 C 3P+N 
SALA 
REUNIONES 
8.1 
8.4 
8.7 
5,497 6 
 
19,5 C 3P+N 
SALA 
PRODUCTO 
ACABADO 
8.2 
8.5 
8.8 
5,072 6 
 
19,5 C 3P+N 
VENTA 
8.3 
8.6 
8.9 
5,221 6 
 
19,5 C 3P+N 
 
Cuadro Auxiliar 1 (C.A.1): 
LINEA          (A) 
                  
(A) 
        
(A) 
CURVA POLARIDAD 
5.7 9,71 11 23 D 3P 
5.7.1 4,16 5 23 D 3P 
5.7.2 5,55 6 23 D 3P 
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Cuadro Auxiliar 2 (C.A.2): 
LINEA          (A) 
                  
(A) 
        
(A) CURVA POLARIDAD 
6.7 1,512 2 23 D 3P 
6.7.1 0,756 1 18,5 D 3P 
6.7.2 0,756 1 18,5 D 3P 
 
2.9. CÁLCULO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
El interruptor diferencial es un elemento de protección cuya misión es proteger a las 
personas contra contactos directos e indirectos. 
Puesto que se tienen circuitos de dos, tres y cuatro cables, se dispondrá de 
interruptores diferenciales bipolares, tripolares y tetrapolares. Estos irán definidos con 
su intensidad nominal y su sensibilidad. 
La intensidad nominal del interruptor diferencial deberá ser igual o mayor a la 
intensidad de cálculo. Se escogerán ya valores normalizados. 
En cuanto al grado de sensibilidad suele ser muy común: 
- 30 mA para alumbrados monofásicos 
- 300 mA (motores) 
Además, se quiere garantizar selectividad por sensibilidad, es decir, se va a realizar una 
coordinación de los interruptores diferenciales para que un defecto ocurrido en un 
punto cualquiera de la instalación, sea eliminado por el diferencial colocado 
inmediatamente aguas arriba del defecto.  
   
 
 
    
s: sensibilidad diferencial aguas arriba 
  : sensibilidad diferenciales aguas abajo del anterior 
A continuación se enumeran los interruptores diferenciales que se instalarán para los 
diferentes cuadros: 
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Cuadro de Baja Tensión del C.T (C.B.T): 
LINEA          (A) 
               
(A) 
SENSIBILIDAD 
(mA) 
POLARIDAD 
A 
B 
537,041 630 1500 3P+N 
 
Cuadro Auxiliar del C.T (C.A-C.T): 
LINEA          (A) 
                
(A) 
SENSIBILIDAD 
(mA) 
POLARIDAD 
A 5,055 6 30 P+N 
 
Cuadro General de Distribución (C.G.D): 
LINEA          (A) 
                
(A) 
SENSIBILIDAD 
(mA) 
POLARIDAD 
1 219,86 250 500 3P+N 
2 127,27 160 300 3P+N 
3 106,12 125 300 3P+N 
4 15,255 25 100 3P+N 
5 20,273 25 100 3P+N 
6 11,858 25 100 3P+N 
7 15,56 25 100 3P+N 
8 15,79 25 100 3P+N 
 
Cuadro secundario 1 (C.S.1): 
LINEA          (A) 
                
(A) 
SENSIBILIDAD 
(mA) 
POLARIDAD 
1.1 
1.2 
1.3 
117,6 125 300 3P 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
90,2 100 300 3P 
1.8 
1.9 
12 25 100 3P+N 
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Cuadro secundario 2 (C.S.2): 
LINEA          (A) 
                
(A) 
SENSIBILIDAD 
(mA) 
POLARIDAD 
2.1 
2.2 
2.3 
50,95 63 100 3P+N 
2.4 
2.5 
64,32 80 300 3P 
2.6 
2.7 
12 25 100 3P+N 
 
Cuadro secundario 3 (C.S.3): 
LINEA          (A) 
                
(A) 
SENSIBILIDAD 
(mA) 
POLARIDAD 
3.1 
3.2 
3.3 
42,34 63 100 3P+N 
3.4 
3.5 
3.6 
51,78 80 300 3P 
3.7 
3.8 
12 25 100 3P+N 
 
Cuadro secundario 4 (C.S.4): 
ZONA LINEA 
         
(A) 
                
(A) 
SENSIBILIDAD 
(mA) 
POLARIDAD 
LIMPIEZA 
4.1 
4.4 
4.7 
5,072 25 30 
 
3P+N 
 
SALA 
INSTALACION 
4.2 
4.5 
4.8 
5,072 25 30 
 
3P+N 
 
ALMACÉN 
4.3 
4.6 
4.9 
5,11 25 30 
 
3P+N 
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Cuadro secundario 5 (C.S.5): 
ZONA LINEA 
         
(A) 
                
(A) 
SENSIBILIDAD 
(mA) 
POLARIDAD 
SALA I+D 
5.1 
5.3 
5.5 
5,265 25 30 3P+N 
OFICINA Y 
CALIDAD 
5.2 
5.4 
5.6 
5,298 25 30 3P+N 
 
Cuadro secundario 6 (C.S.6): 
ZONA LINEA 
         
(A) 
                
(A) 
SENSIBILIDAD 
(mA) 
POLARIDAD 
MANTENIMIENTO 
6.1 
6.3 
6.5 
5,173 25 30 3P+N 
BAÑOS 
6.2 
6.4 
6.6 
5,173 25 30 3P+N 
 
Cuadro secundario 7 (C.S.7): 
ZONA LINEA 
         
(A) 
                
(A) 
SENSIBILIDAD 
(mA) 
POLARIDAD 
VESTUARIOS 
7.1 
7.4 
7.7 
5,127 25 30 3P+N 
SALA DESCANSO Y 
VESTIBULO 
7.2 
7.5 
7.8 
5,071 25 30 3P+N 
TALLER 
ELABORACIÓN 
PAN 
7.3 
7.6 
7.9 
5,362 25 30 3P+N 
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Cuadro secundario 8 (C.S.8): 
ZONA LINEA 
         
(A) 
                
(A) 
SENSIBILIDAD 
(mA) 
POLARIDAD 
SALA 
REUNIONES 
8.1 
8.4 
8.7 
5,497 25 30 3P+N 
SALA 
PRODUCTO 
ACABADO 
8.2 
8.5 
8.8 
5,072 25 30 3P+N 
VENTA 
8.3 
8.6 
8.9 
5,221 25 30 3P+N 
 
Cuadro Auxiliar 1 (C.A.1): 
LINEA          (A) 
                
(A) 
SENSIBILIDAD 
(mA) 
POLARIDAD 
5.7.1 
5.7.2 
9,71 25 100 3P 
 
Cuadro Auxiliar 2 (C.A.2): 
LINEA          (A) 
                
(A) 
SENSIBILIDAD 
(mA) 
POLARIDAD 
6.7.1 
6.7.2 
1,512 25 100 3P 
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2.10. MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA 
Se tratará de llegar a un factor de potencia de 0.99 ya que se considera que en este 
ámbito no se debe escatimar ningún recurso y que forzar el presupuesto para ello 
conlleva ventajas a largo plazo. Para ello se ve que el total de potencia activa que 
generan las máquinas es de 130.931W, y el total de reactiva es de 98.180 VAr. La 
potencia reactiva solo se ha tenido en cuenta de las máquinas. 
                                
Para que el factor de potencia de la instalación sea de 0.99: 
                  
    
 
 
                                        
Por tanto, habrá que generar una potencia reactiva de: 
                               
Se escogerá una batería de escalones, de manera que si solo está conectada una parte 
de la maquinaria solo se activarán los escalones correspondientes a ese consumo. De 
este modo, nunca se estará tratando de compensar una potencia reactiva que no se 
está generando. 
La batería de condensadores escogida es VLVAW1N03507AA VarSet Premium STD 75 
kvar 400V-50Hz reg.3x25 con I.A. en cabecera marca Schneider. 
Para determinar la sección del conductor que se dirige hacia los condensadores se hará 
del siguiente modo: 
        
 
 
 
          
     
          
                                                 
Como la línea es corta se evalúa solo el criterio térmico y a través de las tablas se 
determina que su sección debe ser de 120    la cual tiene una            . 
Interruptor magnetotérmico    In=250 A, curva D 
Diferencial   In = 250 A, s=300mA 
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2.11. CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
Por norma general la resistencia de la tierra debe de ser como máximo de 10 Ω. 
Debido a que se trata de un suelo pedregoso cubierto  de césped, según indica la ITC 
BT 18 la resistividad del terreno será aproximadamente 300 Ω·m. Este dato es muy 
aproximado por lo que se deberá hacer una medición en el momento de la obra y 
reajustar los cálculos. 
Para calcular la resistencia que tiene la instalación se procede a calcular las diferentes 
resistencias y a sumarlas mediante las siguientes fórmulas: 
          
 
 
 
                                  
   
 
 
          
     
 
 
 
 
 
 
          
 
 
     
 
                                
                    
               
 
2.12. TIERRA DE PROTECCIÓN CT 
           
     
    
        
      
   
 
      
 
  
 
 
     
 
        
   
               
Por lo tanto, la tierra de protección del C.T. estará formada por: 
- un conductor desnudo enterrado de 13,4 metros de longitud y una sección de 
     . 
- 12 picas de 2 metros de longitud. 
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2.13. TIERRA DE LA NAVE 
           
     
  
       
      
   
 
      
 
  
 
 
    
 
        
   
              
Por lo tanto, la tierra de protección de la nave estará formada por: 
- un conductor aislado enterrado de 32 metros de longitud y una sección de 
     . 
- un conductor desnudo enterrado de 16 metros de longitud y una sección de 
     . 
- 11 picas de 2 metros de longitud. 
 
2.14. TIERRA DE SERVICIO 
           
     
     
        
      
   
 
      
 
  
 
 
     
 
        
   
              
Por lo tanto, la tierra de servicio del C.T. estará formada por: 
- un conductor aislado enterrado de 15 metros de longitud y una sección de 
     . 
- un conductor desnudo enterrado de 18,25 metros de longitud y una sección de 
     . 
- 11 picas de 2 metros de longitud. 
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2.15. SECCIÓN CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA 
La línea principal de tierra (L.P.T), según la ITC-BT-18 del REBT debe tener una sección 
mínima de 16 mm2.  
El conductor que une la arqueta de tierra con la pica será de una sección mínima de 35 
mm2 y nunca inferior a la L.P.T. 
Las secciones mínimas de las derivaciones de la L.P.T seguirán la siguiente normativa 
extraída de la ITC-BT-18 del reglamento de baja tensión: 
 
- Sección mínima      
- Si        16  
             
- Si           35  
           
  
- Si        35  
               
 
LINEA 
SECCIÓN 
FASE 
       
SECCIÓN DE 
TIERRA 
      
 
LINEA 
SECCIÓN 
FASE 
       
SECCIÓN DE 
TIERRA 
      
TOTAL 500 250 4.5 1,5 4 
A 1,5 4 4.6 1,5 4 
B 500 250 4.7 1,5 4 
A.1 1,5 4 4.8 1,5 4 
A.2 1,5 4 4.9 1,5 4 
A.3 1,5 4 5.1 1,5 4 
1 70 35 5.2 1,5 4 
2 35 16 5.3 1,5 4 
3 25 16 5.4 1,5 4 
4 1,5 4 5.5 1,5 4 
5 2,5 4 5.6 1,5 4 
6 1,5 4 5.7 1,5 4 
7 1,5 4 5.7.1 1,5 4 
8 1,5 4 5.7.2 1,5 4 
1.1 6 6 6.1 1,5 4 
1.2 6 6 6.2 1,5 4 
1.3 6 6 6.3 1,5 4 
1.4 6 6 6.4 1,5 4 
1.5 6 6 6.5 1,5 4 
1.6 1,5 4 6.6 1,5 4 
1.7 1,5 4 6.7 1,5 4 
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1.8 1,5 4 6.7.1 1,5 4 
1.9 1,5 4 6.7.2 1,5 4 
2.1 1,5 4 7.1 1,5 4 
2.2 1,5 4 7.2 1,5 4 
2.3 6 6 7.3 1,5 4 
2.4 6 6 7.4 1,5 4 
2.5 6 6 7.5 1,5 4 
2.6 1,5 4 7.6 1,5 4 
2.7 1,5 4 7.7 1,5 4 
3.1 1,5 4 7.8 1,5 4 
3.2 1,5 4 7.9 1,5 4 
3.3 6 6 8.1 1,5 4 
3.4 6 6 8.2 1,5 4 
3.5 1,5 4 8.3 1,5 4 
3.6 1,5 4 8.4 1,5 4 
3.7 1,5 4 8.5 1,5 4 
3.8 1,5 4 8.6 1,5 4 
4.1 1,5 4 8.7 1,5 4 
4.2 1,5 4 8.8 1,5 4 
4.3 1,5 4 8.9 1,5 4 
4.4 1,5 4    
 
2.16. CÁLCULO POTENCIA TRANSFORMADOR 
A continuación se procede a determinar la potencia del transformador. 
                                    
Por tanto, se instalará un transformador seco encapsulado para media tensión de la 
marca Promelsa de 400 kVA. 
 
 
 
 
En Pamplona, a 27 de Mayo del 2019, 
 
 
 
 
 
Sergio Jáuregui Vizcay 
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4.1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
4.1.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El presente pliego de condiciones determina los requisitos a los que se debe ajustar la 
ejecución de las instalaciones. 
 
4.1.2. DISPOSICIONES GENERALES 
El instalador deberá cumplir los siguientes documentos: 
- La Reglamentación del Trabajo 
- La contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio Familiar y de Vejez, 
- Seguro de Enfermedad 
En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contrataci n de 
Obras. Condiciones Generales”, siempre que no se modifique en el presente 
documento. 
El Instalador deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda y estar 
provisto del documento que le califique como Instalador.  
 
4.1.3. CONDICIONES FACULTATIVAS 
Las instalaciones del proyecto se regirán por lo especificado en las siguientes normas: 
- REAL DECRETO 8442/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
- REAL DECRETO 363/2004 por el cual se regula el procedimiento administrativo para la 
aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
- Normas particulares y normalización de la Empresa Suministradora de Energía 
Eléctrica (Normas Iberdrola). 
- REAL DECRETO 1955/2000 por el que se regulan las Actividades de Transporte, 
Distribución, Comercialización, Suministro y procedimientos de Autorización de 
Instalaciones de Energía Eléctrica. 
- REAL DECRETO 486/1997 Anexo IV: Reglamentación de iluminación en los lugares de 
trabajo. 
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- REAL DECRETO 2267/2004 sobre Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos 
Industriales. 
- REAL DECRETO 1942/1993 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios. 
- REAL DECRETO 3275/1982 sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
- LEY 3171995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
- REAL DECRETO 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras. 
- REAL DECRETO 485/1997 sobre Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- REAL DECRETO 1215/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la 
utilización por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo. 
- REAL DECRETO 773/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas 
a la utilización por los Trabajadores de Equipos de Protección Individual. 
 
4.1.4. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
El Instalador cumplirá las condiciones que se indican en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
El director de obra podrá exigir al instalador la destitución  de cualquier empleado u 
obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir trabajos que hicieran 
peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. Además, podrá 
exigir que presente los documentos acreditativos de Seguridad Social de todo tipo en 
la forma legalmente establecida. 
Mientras los operarios trabajen en circuitos, equipos en tensión o en su proximidad, 
usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal. 
Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al 
menos sin herrajes ni clavos en suelas. 
El personal de la contrata está obligado a usar todos los dispositivos y medios de 
protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o 
reducir los riesgos profesionales tales como casco, gafas, calzado aislante, guantes, etc. 
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4.1.5. SEGURIDAD PÚBLICA 
El instalador deberá tomar todas las precauciones en las operaciones para proteger a 
las personas y aparatos de los peligros procedentes del trabajo. En caso de originar 
daños será su responsabilidad. Es por ello por lo que el instalador contará con una 
póliza de seguros que le proteja suficientemente a él y a sus empleados frente a los 
daños originados como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
 
4.1.6. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
El instalador organizará los trabajos de la forma más eficaz para su perfecta ejecución y 
las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del director de obra y las 
condiciones que se detallan a continuación: 
 
4.1.6.1. Datos de la obra 
Se entregará al instalador una copia de los planos y pliegos de condiciones del 
proyecto, así como los datos que necesite para la completa ejecución de la obra. Éste 
no podrá tomar nota o sacar copia de la memoria, presupuesto y anexos del proyecto, 
así como segundas copias de todos los documentos.  
Además se hará responsable de la buena conservación de los originales, los cuales 
serán devueltos al director de obra después de su utilización. No se harán por el 
instalador alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones sustanciales 
en los datos fijados en el proyecto salvo aprobación previa por escrito del director de 
obra. 
 
4.1.6.2. Replanteo de la obra 
El director de obra, una vez que el instalador esté en posesión del proyecto y antes de 
comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en 
los puntos singulares, entregando al instalador las referencias y datos necesarios para 
fijar completamente la ubicación de los mismos. 
Se realizará por duplicado acta, en la que constarán claramente los datos entregados, 
firmado por el director de obra y por el representante del instalador. Los gastos de 
replanteo serán de cuenta del instalador. 
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4.1.6.3. Condiciones generales 
El instalador deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los planos 
de acuerdo al número, características, tipos y dimensiones.  
En caso de discrepancias de cantidades entre planos y presupuesto, prevalecerá lo que 
esté indicado en los planos. En caso de discrepancias de calidades, este documento 
tendrá preferencia sobre cualquier otro. En caso de dudas sobre la interpretación 
técnica de cualquier documento del proyecto, la dirección de obra hará prevalecer su 
criterio. 
Los materiales complementarios de la instalación usualmente omitidos en planos y 
presupuesto pero necesarios para el correcto funcionamiento de la misma (oxígeno, 
acetileno, electrodos, minio, pinturas, patillas, lubricantes, bridas, tornillos, tuercas, 
toda clase de soportes, etc.) deberán considerarse incluidos en los trabajos a realizar. 
Todos los materiales y equipos suministrados por el instalador deberán ser nuevos y de 
la calidad exigida por este pliego de condiciones, salvo cuando en otra parte del 
proyecto se especifique la utilización de material usado.  
La dirección facultativa se reserva el derecho de pedir al instalador la sustitución del 
técnico responsable, sin alegar justificaciones. 
 
4.1.7. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 
A los quince días de la adjudicación de la obra el instalador deberá presentar los plazos 
de ejecución de las siguientes partidas principales de la obra: 
- Planos definitivos, acopio de materiales y replanteo. 
- Montaje y pruebas parciales de las redes de alimentación, electricidad y protección 
contra incendios. 
- Montaje de cuadros eléctricos, equipos de control, elementos de alumbrado y fuerza, 
sistemas contra incendios y de gestión de energía eléctrica. 
- Ajustes, puestas en marcha y pruebas finales. 
Antes y durante la instalación, el instalador colaborará con la dirección facultativa para 
asignar fechas a las distintas fases de la obra. La coordinación con otros instaladores 
correrá a cargo de la dirección facultativa. 
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4.1.8. PROVISIÓN DE MATERIALES 
De acuerdo con el plan de obra, el instalador irá almacenando en un lugar 
preestablecido todos los materiales necesarios para ejecutar la obra. Los materiales 
quedarán protegidos contra golpes, malos tratos y elementos climatológicos en la 
medida que su constitución o valor económico lo exijan. 
El instalador será el responsable de la vigilancia de los materiales durante el 
almacenaje y el montaje hasta la recepción provisional. La dirección facultativa tendrá 
libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de almacenamiento de los 
materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o rechazados según 
su calidad y estado, siempre que la calidad no cumpla con los requisitos marcados por 
este pliego de condiciones. 
Cuando algún equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto a su origen, calidad, 
estado y aptitud para la función, la dirección facultativa tendrá el derecho de recoger 
muestras y enviarlas a un laboratorio oficial para realizar los ensayos pertinentes con 
gastos a cargo del instalador. Si el certificado obtenido es negativo, todo el material no 
idóneo será rechazado y sustituido, a expensas del instalador, por material de la 
calidad exigida. 
La dirección facultativa podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia errores ocultos en la instalación, siendo por cuenta del instalador todos los 
gastos ocasionados. 
 
4.1.9. INSPECCIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE 
Antes de comenzar los trabajos de montaje, el instalador deberá efectuar el replanteo 
de todos y cada uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y 
conducciones. 
En caso de que existan discrepancias entre las medidas realizadas en la obra y las que 
aparecen en los planos que impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo a 
la normativa vigente, el instalador deberá notificar las anomalías a la dirección 
facultativa para las oportunas rectificaciones. 
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4.1.10. PLANOS, CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
Los planos de proyecto en ningún caso deben considerarse de carácter ejecutivo. Para 
conocer la exacta situación de aparatos, equipos y conducciones el instalador deberá 
examinar atentamente los planos y detalles del proyecto técnico de instalaciones. 
El instalador deberá comprobar que la situación de los equipos y el trazado de las 
conducciones no interfieran con los elementos de otros instaladores. En caso de 
conflicto, la decisión será la que la dirección facultativa considere. 
Ningún equipo o aparato podrá ser entregado en obra sin obtener la aprobación por 
escrito de la dirección facultativa. El instalador deberá someter los planos de detalle, 
catálogos y muestras a la aprobación de la dirección facultativa con suficiente 
antelación para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la propia instalación 
o de los otros instaladores. 
La aprobación por parte de la dirección facultativa de planos, catálogos y muestras no 
exime al instalador de su responsabilidad en cuanto al correcto funcionamiento de la 
instalación se refiere. 
 
4.1.11. VARIACIONES DE PROYECTO 
El instalador podrá proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante 
sobre el presente proyecto que afecte al sistema y/o a los materiales especificados, 
debidamente justificada. La aprobación de tales variantes queda a criterio de la 
dirección facultativa, que las aprobará solamente si presentan un mayor beneficio 
económico de inversión sin disminuir la calidad de la instalación. 
Las variaciones sobre el proyecto pedidas por la Dirección facultativa que impliquen 
cambios de cantidades, calidades o el desmontaje de una parte de la obra realizada, 
deberán ser efectuadas por el instalador. 
 
4.1.12. COOPERACIÓN CON OTROS INSTALADORES 
El instalador deberá cooperar plenamente con otras empresas bajo la supervisión de la 
dirección facultativa, entregando toda la documentación necesaria a fin de que los 
trabajos transcurran sin interferencias ni retrasos. 
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4.1.13. PROTECCIÓN 
El instalador deberá proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daños 
durante el almacenamiento en la obra y una vez instaladas. En particular, se tendrá 
especial cuidado con  materiales frágiles y delicados, materiales aislantes, equipos de 
control, medida, etc. que deberán quedar especialmente protegidos. 
Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar 
convenientemente protegidas durante el transporte, el almacenamiento y montaje.  Si 
es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán recubrirse con 
pintura antioxidante, que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento.  
Las protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de 
cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato, así como los daños mecánicos que 
puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 
El instalador será responsable de sus materiales y equipos hasta la recepción 
provisional de la obra. 
 
4.1.14. LIMPIEZA DE LA OBRA 
Durante el curso del montaje de las instalaciones, el instalador deberá evacuar de la 
obra todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad (retales 
de tuberías, conductos y materiales aislantes, embalajes, etc.)  
Asimismo, al finalizar la obra, el instalador deberá limpiar perfectamente cualquier 
suciedad de todas las unidades terminales: aparatos sanitarios, griferías, etc. 
 
4.1.15. ANDAMIOS Y APAREJOS 
El instalador deberá suministrar la mano de obra y aparatos como andamios y aparejos 
necesarios para el movimiento de los materiales ligeros en la obra desde el lugar de 
almacenamiento al de emplazamiento. 
Sin embargo, el movimiento del material pesado y/o voluminoso, desde el camión 
hasta el lugar de emplazamiento definitivo, se realizará con los medios de la empresa 
instaladora bajo la supervisión y responsabilidad del instalador. 
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4.1.16. OBRAS DE ALBAÑILERÍA 
La realización de todas las obras de albañilería necesarias para la instalación de 
materiales y equipos estará a cargo de la empresa contratista, la cual suministrará 
cuando sea necesario los planos de detalles. 
La fijación de los soportes, por medios mecánicos o por soldadura, a los elementos de 
albañilería será efectuada por el instalador siguiendo estrictamente las instrucciones 
que le imparta la dirección facultativa. 
 
4.1.17. ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA 
Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua por parte del 
instalador para la realización de los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y 
totales correrán a cuenta de la actividad interesada (el cliente), salvo cuando en otro 
documento se indique lo contrario. 
El contratista dará a conocer sus necesidades de potencia eléctrica al cliente antes de 
tomar posesión de la obra. 
 
4.1.18. RUIDOS Y VIBRACIONES 
Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir 
ruidos o vibraciones que puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles 
máximos exigidos por las ordenanzas municipales. 
Las correcciones que eventualmente se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones 
deben ser aprobadas por la dirección facultativa. 
 
4.1.19. ACCESIBILIDAD 
El instalador hará conocer a la dirección facultativa, con suficiente antelación, las 
necesidades de espacio y tiempo para la realización del montaje de sus materiales y 
equipos. A este respecto, el contratista deberá cooperar con la empresa instaladora y 
los otros instaladores, particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el 
mismo emplazamiento. 
Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir falsos techos, patinillos, etc, 
debidos a la omisión de dar a conocer a tiempo sus necesidades, correrán a cargo del 
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instalador. Los elementos de medida, control, protección y maniobra deberán ser 
desmontables e instalarse en lugares visibles y accesibles, en particular cuando 
cumplan funciones de seguridad. 
El instalador deberá situar todos los equipos que necesitan operaciones periódicas de 
mantenimiento en un emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus 
partes, ateniéndose a los requerimientos mínimos más exigentes entre los marcados 
por la Reglamentación vigente y los recomendados por el fabricante. 
El instalador deberá suministrar a la empresa constructora la información necesaria 
para el exacto emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de 
la instalación (como válvulas, compuertas, unidades terminales, elementos de control, 
etc.). 
 
4.1.20. CANALIZACIONES 
Todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo extraño 
(rebabas, óxidos, suciedades, etc.) antes de su colocación. 
La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de dirección o sección y 
derivaciones se realizará con los correspondientes accesorios o piezas especiales, 
centrando los ejes de las canalizaciones con los de las piezas especiales sin tener que 
recurrir a forzar la canalización. Para las tuberías, en particular, se tomarán las 
precauciones necesarias a fin de que conserven, una vez instaladas, su sección de 
forma circular.  
Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de 
condensaciones y corrosión entre tuberías y soportes metálicos deberá interponerse 
un material flexible no metálico. En cualquier caso, el soporte no podrá impedir la libre 
dilatación de la tubería. 
Las tuberías enterradas llevarán la protección adecuada al medio en que están 
inmersas, que en ningún caso impedirá el libre juego de dilatación. 
 
4.1.21. MANGUITOS 
El instalador deberá suministrar y situar todos los manguitos a instalar en la obra de 
albañilería o estructural antes de que estas obras estén construidas. El instalador será 
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responsable de los daños provocados por no expresar a tiempo sus necesidades o 
indicar una situación incorrecta de los manguitos. 
El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con una masilla 
plástica, aprobada por la dirección facultativa, que selle completamente el paso y 
permita la libre dilatación de la conducción. Además, cuando el manguito pase a través 
de un elemento corta-fuego, la resistencia al fuego del material de relleno deberá ser 
al menos igual a la del elemento estructural. 
Los manguitos serán construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de 
espesor o con tubería de acero galvanizado con dimensiones suficientes para que 
pueda pasar con holgura la conducción con su aislamiento térmico. La máxima holgura 
no podrá ser superior a 3 cm a lo largo del perímetro de la conducción. 
 
4.1.22. PROTECCIÓN DE PARTES EN MOVIMIENTO 
El contratista deberá suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en 
movimiento con las que pueda tener lugar un contacto accidental. Las protecciones 
deben ser de tipo desmontable para facilitar las operaciones de mantenimiento. 
 
4.1.23. PROTECCIÓN A TEMPERATURAS ELEVADAS 
Toda superficie a temperatura elevada con la que pueda tener lugar un contacto 
accidental deberá protegerse mediante un aislamiento térmico calculado de tal 
manera que su temperatura superficial no sea superior a 60 grados centígrados. 
 
4.1.24. CUADROS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS 
El instalador suministrará e instalará los cuadros eléctricos de protección, maniobra y 
control de todos los equipos de la instalación mecánica. El instalador suministrará e 
instalará también las líneas de potencia (completas de tubos de protección, bandejas, 
cajas de derivación, empalmes, etc.) entre los cuadros antes mencionados y los 
motores de la instalación mecánica salvo cuando en otro documento se indique otra 
cosa. 
La instalación eléctrica cumplirá con las exigencias marcadas por el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. La empresa instaladora eléctrica será responsable de 
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la alimentación eléctrica (3 fases, neutro y tierra) a todos los cuadros mencionados con 
anterioridad. El conexionado entre estos cables y los cuadros estará a cargo del 
instalador. 
El instalador deberá suministrar a la empresa instaladora eléctrica la información 
necesaria para las acometidas a sus cuadros, el lugar exacto de emplazamiento, la 
potencia máxima absorbida y, cuando sea necesario, la corriente máxima absorbida y 
la caída de tensión admisible en régimen transitorio. 
Salvo cuando se exprese lo contrario en la memoria del proyecto, las características de 
la alimentación eléctrica serán las siguientes:  
- Tensión entre fases  400 V 
- Tensión entre fases y neutro   230 V  
- Frecuencia  50 Hz 
 
4.1.25. IDENTIFICACIÓN 
Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse 
con una chapa de identificación sobre la cual se indicarán nombre y número del 
aparato. La escritura deberá ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un 
grabado. Los carácteres tendrán una altura no menor de 50 mm. 
En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener un número de 
identificación que se corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia. 
Todos los equipos y aparatos importantes de la instalación, en particular aquellos que 
consumen energía, deberán venir equipados de fábrica, en cumplimiento de la 
normativa vigente, con una placa de identificación en la que queden reflejadas sus 
principales características (nombre del fabricante, modelo, tipo, etc.). En las 
especificaciones de cada aparato o equipo se indicarán las características que, como 
mínimo, deberán figurar en la placa de identificación. Las placas se fijarán mediante 
remaches, soldadura o con material adhesivo de manera que se asegure su 
inamovilidad. Además, se situarán en un lugar visible y estarán escritas con carácteres 
claros y en la lengua o lenguas oficiales españolas. 
 
 
N1/2018 ADECUACIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
OBRADOR PARA LA ELABORACIÓN DE PAN  
Página 116 de 152 
 
4.1.26. PRUEBAS PARCIALES 
El instalador pondrá a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios 
para efectuar las pruebas parciales y finales de la instalación. 
Las pruebas parciales estarán precedidas de una comprobación de los materiales al 
momento de su recepción en obra. Cuando el material o equipo llegue a obra con 
certificado de origen instalador que acredite el cumplimiento de la normativa en vigor, 
nacional o extranjera, su recepción se realizará comprobando únicamente sus 
características aparentes. 
Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobará que el montaje cumple con 
las exigencias marcadas en la respectiva especificación (conexiones hidráulicas y 
eléctricas, fijación a la estructura del edificio, accesibilidad, accesorios de seguridad y 
funcionamiento, etc.). 
Sucesivamente, cada material o equipo participará también de las pruebas parciales y 
totales del conjunto de la instalación (estanqueidad, funcionamiento, puesta a tierra, 
aislamiento, ruidos y vibraciones, etc.). 
 
4.1.27. PRUEBAS FINALES 
Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo 
indicado en las normas UNE, se deberán realizar las pruebas finales del conjunto de la 
instalación bajo las indicaciones de la dirección facultativa. 
 
4.1.28. RECEPCIÓN PROVISIONAL 
Una vez terminadas las obras a petición del instalador se hará la recepción provisional 
de las mismas por el contratante, requiriendo para ello la presencia de la dirección 
facultativa y del representante del instalador, levantándose la correspondiente acta en 
la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. 
Dicho acta será firmada por la dirección facultativa y el representante del instalador, 
dándose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las 
especificaciones dadas en el pliego de condiciones y en el proyecto correspondiente, 
comenzándose entonces a contar el plazo de garantía. 
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Al momento de la recepción provisional, el instalador deberá entregar a la dirección 
facultativa la siguiente documentación: 
- Una copia reproducible de los planos definitivos comprendiendo como mínimo el 
esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los 
planos de ubicación de los cuadros de control y eléctricos y los planos en planta donde 
se deberá indicar el recorrido de las conducciones de distribución de las instalaciones. 
- Una memoria de la instalación en la que se incluyen las bases del proyecto y los 
criterios adoptados para su desarrollo. 
- Un documento de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, 
marca, modelo y características de funcionamiento. 
- Los manuales de instrucciones. 
- El certificado de la instalación presentado ante la consejería de industria y energía de 
la comunidad autónoma. 
- El libro de mantenimiento. 
- Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completos de cada unidad. 
La dirección facultativa entregará los mencionados documentos al titular de la 
instalación junto con las hojas de los resultados de las pruebas parciales y finales y el 
acta de recepción, firmada por la dirección facultativa y el instalador. 
En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el 
acta y se darán al instalador las instrucciones precisas y detalladas para remediar los 
defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un 
nuevo reconocimiento. 
Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo del instalador. Si el instalador no 
cumpliese estas prescripciones podrá declararse nulo el contrato con pérdida de la 
fianza. 
 
4.1.29. PERIODOS DE GARANTÍA 
El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la 
fecha de aprobación del Acta de Recepción. Hasta que tenga lugar la recepción 
definitiva, el instalador es responsable de la conservación de la obra, siendo de su 
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cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los 
materiales. 
Durante este periodo, el instalador garantizará al contratante su responsabilidad 
contra toda reclamación de terceros en lo que a la ejecución de la obra se refiere. 
 
4.1.30. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis 
meses de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras 
con la concurrencia del director de obra y del representante del instalador, 
levantándose el acta correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes), que 
quedará firmada por el director de obra y el representante del instalador y ratificada 
por el contratante y el instalador. 
 
4.1.31. PERMISOS 
El instalador junto con la dirección facultativa deberá gestionar con todos los 
organismos oficiales competentes (nacionales, autonómicos, provinciales y 
municipales) la obtención de los permisos relativos a las instalaciones objeto del 
presente proyecto, incluyendo redacción de los documentos necesarios visado por el 
colegio oficial correspondiente. 
 
4.1.32. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES ESPECÍFICOS 
El instalador incorporará a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante. 
 
4.1.33. SUBCONTRATACIÓN DE LA OBRAS 
Salvo que el contrato diga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca 
que la obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste 
concertar con terceros la realización de determinadas unidades de obra (construcción 
y montaje de conductos, montaje de tuberías, montaje de equipos especiales, 
construcción y montaje de cuadros eléctricos y tendido de líneas eléctricas, puesta a 
punto de equipos y materiales de control, etc.). 
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La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
- Que se dé conocimiento por escrito a la dirección facultativa del subcontrato a 
celebrar, con indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, 
a fin de que aquél lo autorice previamente. 
- Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 
50% del presupuesto total de la obra principal. 
 
4.1.34. RIESGOS 
Las obras se ejecutarán, en cuanto a coste, plazo y arte, a riesgo y ventura del 
instalador, sin que esta tenga, por tanto, derecho a indemnización por causa de 
pérdidas, perjuicios o averías. El instalador no podrá alegar desconocimiento de 
situación, comunicaciones, características de la obra, etc. 
El instalador será responsable de los daños causados a instalaciones y materiales en 
caso de incendio, robo, cualquier clase de catástrofes atmosféricas, etc. debiendo 
cubrirse de tales riesgos mediante un seguro. 
Asimismo, el instalador deberá disponer también de seguro de responsabilidad civil 
frente a terceros, por los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, por omisión 
o negligencia, se puedan ocasionar a personas, animales o bienes como consecuencia 
de los trabajos efectuados por él o por la actuación del personal de su plantilla o 
subcontratado. 
 
4.1.35. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
Serán causas de rescisión del contrato la disolución, suspensión de pagos o quiebra del 
instalador, así como embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la 
misma. También serán causas de rescisión el incumplimiento repetido de las 
condiciones técnicas, la demora en la entrega de la obra por un plazo superior a tres 
meses y la manifiesta desobediencia en la ejecución de la obra. 
La apreciación de la existencia de las circunstancias enumeradas en el párrafo anterior 
corresponderá a la dirección facultativa. En los supuestos previstos en el párrafo 
anterior, la propiedad podrá unilateralmente cancelar el contrato sin pago de 
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indemnización alguna y solicitar indemnización por daños y perjuicios que se fijará en 
el juicio que se practique. 
El instalador tendrá derecho a rescindir el contrato cuando la obra se suspenda 
totalmente y por un plazo de tiempo superior a tres meses. En este caso, el instalador 
tendrá derecho a exigir una indemnización del cinco por ciento del importe de la obra 
pendiente de realización, aparte del pago íntegro de toda la obra realizada y de los 
materiales situados a pié de obra. 
 
4.1.36. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS 
Cuando a juicio del director de obra los materiales acumulados son reconocidos como 
útiles y están en perfectas condiciones, se pagarán de acuerdo a los precios ya fijados 
en la concesión. 
Dicho material será reflejado por el director de obra en el acta de recepción de obra, 
señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. 
El instalador será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y 
descarga de este material. En caso de retraso en su construcción, deterioro o pérdida, 
el instalador se hará también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 
 
4.1.37. DISPOSICIÓN FINAL 
El presente pliego de condiciones generales presupone la plena aceptación de todas y 
cada una de sus condiciones. 
 
4.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
4.2.1 GENERALIDADES 
El contratista se comprometerá a utilizar los materiales con las características y marcas 
que se especifican en el proyecto. Si por alguna circunstancia el contratista quisiera 
utilizar materiales o aparatos distintos a los especificados en el proyecto, éstos 
deberán de ser de características similares y necesitará tener la pertinente 
autorización del ingeniero director de obra. 
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Una vez iniciadas las obras, deberán continuar sin interrupción salvo orden impuesta 
por el director de la obra. El contratista dispondrá de los medios técnicos y humanos 
adecuados para la ejecución adecuada y rápida de las mismas. 
 
4.2.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Todas las instalaciones eléctricas del presente proyecto deberán seguir en todo 
momento las especificaciones que en éste se detallan, siguiendo las pautas de los 
siguientes apartados: 
 
4.2.2.1. Dispositivos generales e individuales 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de 
servicio será vertical, se ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de distribución 
de donde partirán los circuitos interiores. Estos dispositivos serán como mínimo un 
interruptor general automático (protección contra sobrecargas y cortocircuitos), un 
interruptor diferencial general (protección contra contactos indirectos), dispositivos de 
corte omnipolar (protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los 
circuitos del local) y dispositivos de protección contra sobretensiones según ITC-BT-23 
si fuera necesario. Según el REBT de 2002, ITC-BT-24 complementa instalar un 
interruptor diferencial por cada cinco circuitos. Todos ellos se encontrarán a una 
altura, medida desde el nivel del suelo, comprendida entre 1 y 2 m. 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 
- 3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 
50.102. 
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, 
impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, 
fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor 
general automático. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en 
serie, existirá una selectividad entre ellos. 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una 
misma toma de tierra. 
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4.2.2.2. Instalación Interior 
Para instalaciones industriales que se alimentan directamente en alta tensión 
mediante un transformador de distribución propio, se considera que la instalación 
interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las 
caídas de tensión máximas admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para 
los demás usos. 
Las intensidades máximas admisibles de los conductores, se regirán en su totalidad por 
lo indicado en la Norma UNE 20460-5-523. 
 
4.2.2.3. Aparatos de protección 
Los interruptores automáticos podrán interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando 
la intensidad de la corriente eléctrica que por él circula excede de un determinado 
valor o en el que se ha producido un cortocircuito, con el objetivo de evitar daños a los 
equipos eléctricos. Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito será de 
acuerdo con la intensidad de cortocircuito que se pueda presentar en el punto donde 
se encuentran instalados y para la protección contra el calentamiento de las líneas se 
regulará para una temperatura inferior a los 60ºC. Se instalará un interruptor 
magnetotérmico por cada circuito y en el mismo aparecerán marcadas su intensidad y 
tensión nominal de funcionamiento.  
Los interruptores diferenciales podrán proteger a uno o varios circuitos a la vez, 
provocando la apertura del circuito o circuitos que protegen cuando en alguno de ellos 
se produzcan corrientes de defecto. La elección de su sensibilidad, es decir, la 
diferencia entre la corriente de entrada y la salida, dependerá de la instalación a 
proteger. 
 
4.2.2.4. Identificación de los conductores 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables. Esta 
identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. 
El conductor de protección será de color verde y amarillo, el conductor neutro será de 
color azul y los conductores de fase pueden ser de color marrón, negro o gris. 
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4.2.2.5. Subdivisiones de las instalaciones 
Toda la instalación se subdividirá en pequeños circuitos para que cuando se produzca 
una avería ésta sólo afecte al circuito en el que se ha producido dicha perturbación. 
Además, con estas subdivisiones también facilitamos las labores de mantenimiento, 
verificaciones y ensayos. Para ello, los dispositivos de protección de cada circuito 
estarán adecuadamente coordinados de modo que en el caso en que se produzca una 
sobreintensidad, comprendida dentro de los límites dados, sólo intervenga el 
dispositivo previsto, mientras que el resto de dispositivos, situados aguas arriba, no 
intervengan. 
 
4.2.2.6. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica 
Según indica la ITC-BT-19 o la norma UNE 20460, las instalaciones deberán presentar 
una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla 
siguiente: 
 
Este aislamiento se entiende para una instalación en la cual la longitud del conjunto de 
canalizaciones y cualquiera que sea el número de conductores que las compones no 
exceda de 100 metros. Cuando esta longitud exceda del valor anteriormente citado y 
pueda fraccionarse la instalación en partes de aproximadamente 100 metros de 
longitud, bien por seccionamiento, desconexión, retirada de fusibles o apertura de 
interruptores, cada una de las partes en que la instalación ha sido fraccionada debe 
presentar la resistencia de aislamiento que corresponda según la tabla anterior.  
Cuando no sea posible efectuar el fraccionamiento citado en tramos de 100 metros, el 
valor de resistencia de aislamiento mínimo admisible será el indicado en la tabla 
dividido por la longitud total de la canalización, expresada esta ultima en unidades de 
hectómetros. 
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4.2.2.7. Conexiones Eléctricas 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre ellos sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes  o 
regletas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme 
y/o de derivación. 
Si se trata de conductores compuestos por varios alambres, las conexiones se 
realizarán de forma que la corriente se reparta uniformemente por cada uno de ellos. 
 
4.2.2.8. Conductores aislados bajo tubos protectores 
Los cables utilizados tendrán aislamiento de tensión no inferior a 450 V. Los tubos 
serán metálicos, rígidos o flexibles, con las siguientes características: 
-Resistencia a la compresión: fuerte. 
-Resistencia al impacto: fuerte. 
-Temperatura mínima de instalación y servicio: -5 ºC. 
-Temperatura máxima de instalación y servicio: +60 
-Resistencia al curvado: rígido/curvable. 
-Propiedades eléctricas: aislante. 
-Resistencia a la penetración de objetos sólidos: contra objetos de 1 mm. 
-Resistencia a la penetración del agua: contra gotas de agua cayendo verticalmente 
cuando el sistema de tubos está inclinado 15º. 
-Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: protección interior y 
exterior media. 
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los 
conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC -BT-21, así como 
las características mínimas según el tipo de instalación. 
Para la ejecución de las canalizaciones, se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones generales: 
-El trazado de las canalizaciones se hará trazando líneas paralelas a las aristas de las 
paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
-Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados que aseguren protección 
a los conductores. 
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-Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección inadmisibles. 
-Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos, 
disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes. En tramos rectos 
no estarán separados entre sí más de 15 metros.  
-Los registros podrán estar destinados tanto para facilitar la introducción y retirada de 
los conductores en los tubos como para servir como cajas de empalme o derivación. 
-Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante y no propagadoras de la llama. Si son metálicas estarán protegidas 
contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban contener. 
 
4.2.3. RED DE TIERRA 
La red de tierra deberá seguir siempre las siguientes especificaciones: 
 
4.2.3.1. Conductores 
Los conductores empleados en la red de tierra serán: 
-Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, en la situación de formar parte 
de la propia red de tierra. 
-Aislados, mediante cables de tensión 450/750 V, con recubrimiento verde-amarillo, 
conductor de cobre de 16 mm2 de sección mínima para redes subterráneas. 
 
4.2.3.2. Resistencia de las tomas de tierra 
El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda contener 
tensiones de contacto superiores a: 
-24 V en locales húmedos 
-50 V en locales secos 
Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida 
eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados. 
 
N1/2018 ADECUACIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
OBRADOR PARA LA ELABORACIÓN DE PAN  
Página 126 de 152 
 
4.2.4. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
El instalador deberá seguir las siguientes especificaciones sobre el centro de 
transformación: 
 
4.2.4.1. Aparamenta de alta tensión 
Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica y de SF6 
(hexafluoruro de azufre). El SF6 proporciona las siguientes ventajas: 
- El aislamiento de hexafluoruro de azufre proporciona a la aparamenta características 
de resistencia al medio ambiente. 
- El corte en SF6 resulta más seguro que al aire. 
Se emplearán celdas del tipo modular, de forma que, en caso de avería, sea posible 
retirar únicamente la celda dañada. La celda de seccionamiento y protección 
incorporará una protección del tipo autoalimentado, es decir, que no necesita 
alimentación externa. 
 
4.2.4.2. Transformador 
El transformador instalado en este centro de transformación será trifásico y con las 
características especificadas en la memoria del proyecto.  
 
4.2.4.3. Puesta a tierra del centro de transformación 
Las puestas a tierra se realizarán estrictamente en la forma indicada en el Proyecto. 
Existirán dos circuitos separados de puesta a tierra: 
Puesta a tierra de protección, a la que se conectará: 
-Masas de A.T. 
-Masas de B.T. 
-Autoválvulas de A.T. 
-Envolturas o pantallas metálicas de los cables. 
-Pantallas de protección. 
-Bornes de tierra de los detectores de tensión. 
-Armaduras metálicas interiores de la edificación 
-Cuba metálica del transformador. 
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Puesta a tierra de servicio. Al ser la tensión de defecto a tierra en el centro de 
transformación superior a 1.000 V, es necesaria la colocación de una tierra de servicio, 
a la cual se conectará: 
-El neutro del transformador 
-Las autoválvulas de B.T. 
La línea de tierra de neutro estará aislada en todo su trayecto con un nivel de 
aislamiento de 10 kV a frecuencia industrial (1 minuto) y de 20 kV a impulso tipo rayo 
de onda 1’2/50μs. 
 
4.2.4.4. Puesta en servicio y desconexión del C.T. 
Para realizar la puesta en servicio del centro de transformación se procederá en el 
siguiente orden: 
-Conexión del Seccionador 
-Interruptor automático de alta tensión 
-Interruptor general de baja tensión 
Para realizar la desconexión se procederá en el siguiente orden: 
-Desconexión del interruptor general de baja tensión 
-Desconexión del interruptor automático de alta tensión 
-Desconexión del seccionador 
Se procederá a seguir éste orden debido a que los seccionadores no pueden abrirse o 
cerrarse con carga. 
 
4.2.4.5. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 
El centro de transformación se mantendrá en todo momento cerrado para impedir el 
acceso de personas ajenas al servicio, de acuerdo con el reglamento de alta tensión. 
La anchura mínima de los pasillos deberá cumplir la normativa para permitir la 
extracción de las celdas instaladas y de cualquier otro tipo de objeto. 
No se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca a la instalación. 
Además, la instalación eléctrica deberá estar correctamente señalizada para impedir 
errores en maniobras, contactos accidentales con elementos en tensión u otros 
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accidentes. Se colocarán en un lugar visible los procedimientos necesarios para realizar 
los primeros auxilios en caso de accidente. 
Las celdas llevarán una placa distintiva con sus características: 
-Nombre del fabricante. 
-Año de fabricación. 
-Tipo de aparamenta y número de fabricación. 
-Intensidad nominal. 
-Intensidad nominal de corta duración. 
-Frecuencia nominal. 
 
4.2.5. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
El alumbrado de emergencia seguirá las siguientes pautas: 
-Cuando se produzca una disminución del 70% de la tensión nominal, el alumbrado de 
emergencia se activará automáticamente. El alumbrado será fijo y tendrá una fuente 
de alimentación independiente. 
-El alumbrado mantendrá su función durante, al menos, una hora desde su activación. 
-Además, proporcionará una iluminación mínima de 5 lux a nivel de suelo en los 
recorridos de evacuación. 
-El cociente entre la iluminación máxima y mínima será menor de 40 para garantizar 
una uniformidad en la iluminación. 
 
 
En Pamplona, a 27 de Mayo del 2019, 
 
 
 
 
 
Sergio Jáuregui Vizcay 
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5.1. OBJETO DEL ESTUDIO 
El objeto del presente estudio es el de establecer las medidas mínimas sobre seguridad 
y salud en la instalación del proyecto. Este documento se realiza según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Al no cumplir ninguno de los supuestos que se citan en el artículo 4 del citado Real 
Decreto sobre la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud en las obras (un 
presupuesto de obra superior a 450.000 euros, duración del proyecto de más de 30 
días laborales, volumen de trabajadores en la mano de obra superior a 500 y obras de 
túneles o galerías) el proyecto queda exento de realizar el estudio de seguridad y 
salud. En su caso, se realizará un estudio básico, acorde con el artículo 6 del mismo 
Real Decreto.  
El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 
A tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan 
ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los 
riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas.  
Es decir, deberá procurarse de modo apropiado y seguro la estabilidad de los 
materiales y equipos y de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 
pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.  
Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 
 
5.2. RIESGOS FRECUENTES 
A continuación, se detallan los riesgos más frecuentes en obras que incluyan 
instalaciones eléctricas. 
El riesgo principal es el de provocar un contacto con las instalaciones eléctricas. 
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Para evitar éste riesgo se procederá de la siguiente manera: Antes de cada trabajo se 
comprobará que no afecte a las instalaciones eléctricas existentes, y si estas existieran 
se procederá a su desconexión antes del inicio de los trabajos, colocando un cartel que 
indique: “No conectar, hombres trabajando en la red”. 
Los riesgos secundarios son: 
- Caídas de altura 
- Caídas al mismo nivel 
- Golpes y cortes con las herramientas 
- Pinchazos y atrapamientos 
- Pequeñas proyecciones 
- Dermatitis por contacto con el cemento 
- Descargas eléctricas 
- Sobreesfuerzos 
- Proyección de partículas a los ojos 
 
5.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
Todos los trabajadores reciban la información adecuada de todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 
Se realizará un control previo a la puesta en servicio y un control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
Se hará gran hincapié en el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
Se dispondrá de herramientas manuales en buenas condiciones y se utilizarán 
correctamente. 
Se evitará dejar materiales, escombros, herramientas y restos de comida en las zonas 
de paso y cerca aberturas. 
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Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever 
una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las 
demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 
Se prohibirá el manejo de aparatos electrónicos o manipulación de instalaciones 
eléctricas a personas no designadas para ello o que no tengan la instrucción adecuada. 
Se comprobará que las conexiones de los equipos a la red eléctrica tengan toma de 
tierra y están en buen estado.  
Sólo se utilizará material eléctrico en perfecto estado de conservación, renovando 
dicho material en cuanto se aprecie deterioro en sus partes aislantes. 
Todo el personal accederá y saldrá de la obra por el lugar destinado para ello, que será 
independiente del acceso de maquinaria y vehículos en general, prohibiéndose 
terminantemente el trepado por tubos, encofrados...  
Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 
cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 
emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 
Los dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y 
mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y 
ejercicios adecuados. Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios 
deberán ser de fácil acceso y manipulación. 
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, 
en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial 
adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su 
caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El 
color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción 
de las señales o paneles de señalización. 
Los trabajadores deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. En caso de 
que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 
funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que 
perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, 
deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería. 
N1/2018 ADECUACIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
OBRADOR PARA LA ELABORACIÓN DE PAN  
Página 133 de 152 
 
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 
trabajo. 
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 
externos nocivos. En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona 
cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en 
cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se 
deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 
recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 
Se verificará que el puesto de trabajo esté dotado de las protecciones colectivas e 
individuales necesarias para la realización de cada tarea. En caso de no estarlo, se dará 
aviso al encargado de la obra.  
 
5.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Los equipos que se utilizarán para evitar los accidentes de manera individual son: 
- Ropa de trabajo: se utilizará en todas las fases de la obra. 
- Guantes aislantes: para aquellos trabajos en los que deba manipularse material 
eléctrico. 
- Guantes de goma o neopreno: para aquellas fases en las que se utiliza hormigón o 
cemento. 
- Guantes de cuero: para los trabajos de descarga y movimiento de materiales. 
- Botas de seguridad: uso de calzado antideslizante de seguridad en todo momento y 
en todo el recinto de la obra. 
- Casco de polietileno: se utilizará en todas las fases de la obra. 
- Gafas de seguridad: uso de protección ocular en todos aquellos trabajos en que se 
produzca proyección de partículas (manejo de radial, sierras circulares, martillos 
rompedores, macetas y piquetas, rozadoras, procesos de soldadura, pintura...). 
- Cascos antirruido: cuando el nivel de ruido sobrepase los 80 dB. 
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- Arnés de seguridad: para todo trabajo con posibilidad de caída de altura superior a 2 
m sin la adecuada protección colectiva. (colocación de antenas en cubierta, por 
ejemplo). 
- Pantalla de soldador: se utilizará para no dañar la vista en soldaduras 
 
5.5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
Dado que la instalación objeto de este proyecto se desarrollará sobre un edificio en 
construcción, éste deberá disponer de todas las medidas de protección que le sean de 
aplicación: 
- Barandillas 
- Andamios de seguridad 
- Protección de partes móviles de máquinas 
- Plataformas de descarga de material 
- Escaleras auxiliares 
- Distancia de seguridad 
- Camino de evacuación en caso de incendio o accidente 
- Instalación de buenas medidas de señalización 
 
5.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben 
observarse las siguientes: 
- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 
condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 
acceso a partes de la instalación. 
- Los bornes, tanto de los cuadros como de las máquinas, estarán protegidos con 
material aislante. 
- Los cables de alimentación a máquinas y herramientas tendrán cubiertas protectoras, 
serán del tipo antihumedad y no deberán estar en contacto o sobre el suelo en zonas 
de tránsito. 
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- Está prohibido la utilización de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de 
enchufe macho. 
- En los almacenes de la obra se dispondrá de recambios análogos en número 
suficiente para que, en cualquier momento, se pueda sustituir el elemento deteriorado 
sin producir daños a la instalación y a las personas. 
- Todas las líneas eléctricas quedan sin tensión al dar por finalizado el trabajo, 
mediante corte del seccionador general. 
- La revisión periódica de todas las instalaciones es condición imprescindible. Se 
realizará con la mayor escrupulosidad por el personal especializado. Afectará tanto al 
aislamiento de cada elemento o máquina como al estado de mecanismos, 
protecciones, conductores, cables, conexiones y empalmes. 
- Los portalámparas serán de material aislante, para que no produzcan contacto con 
otros elementos o cortocircuitos. 
- Toda reparación se realizará con previo corte de corriente y siempre por personal 
cualificado. 
- Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y las llaves en poder de persona 
responsable. 
- Se señalará mediante carteles el peligro de riesgo eléctrico así como el momento en 
que se estén efectuando trabajos de conservación. 
 
5.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
Para prevenir los accidentes que puedan ocasionar incendios o evitar su propagación 
se realizarán las siguientes medidas: 
- Se instruirá a los trabajadores en el manejo de extintores y en la prevención de 
incendios. 
- Se cortará la corriente desde el cuadro general, evitando cortocircuitos una vez 
finalizada la jornada laboral. 
- Se prohibirá fumar en las zonas de trabajo donde exista un peligro evidente de 
incendio, debido a los materiales que se manejan. 
- Se dará señal de alarma ante cualquier intento de incendio, procediendo a la 
evacuación de todo el personal hasta que la situación esté controlada. 
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- Se avisará al servicio de bomberos ante cualquier incidencia. 
- Las personas ajenas a la empresa tendrán prohibida la entrada a la obra. 
 
5.8. ZANJAS 
En ningún caso se contempla la realización de zanjas con una profundidad superior a 2 
metros. En el caso de ser imprescindibles serán objeto de estudio previo. Antes de 
proceder a su ejecución se realizará un estudio del terreno para tener información de 
posibles instalaciones afectadas (agua, gas, electricidad, etc.). 
En caso de existir canalizaciones eléctricas próximas a la zona de trabajo, se 
señalizarán previamente y cuando se esté a menos de 40 cm de ellas se realizarán los 
trabajos manualmente. Si fuese necesario el desmantelamiento se pondrá fuera de 
servicio antes del comienzo de los trabajos. 
Si existe posibilidad de interferencia con servicios de gas, se utilizará un equipo de 
detección de gases manipulado por personal competente. 
La anchura de la zanja será suficiente para permitir la realización de los trabajos, 
recomendándose una anchura según la profundidad de la zanja según la siguiente 
tabla:  
PROFUNDIDAD (cm) ANCHURA (cm) 
Hasta 60 50 
Entre 60 y 120 65 
Entre 120 y 180 75 
 
El material procedente de la excavación se mantendrá distanciado al menos a un 
metro de la zanja. Se vallará siempre el perímetro de la zona de trabajo. 
 
5.9. SEÑALIZACIÓN 
Una medida de prevención de riesgos colectiva es la instalación de buenas medidas de 
señalización. A continuación se presentan las más comunes. 
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5.10. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se aplicarán especialmente las disposiciones mínimas de seguridad y salud recogidas 
en el anexo IV de Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, y los principios de acción 
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Además se deberán tener en cuenta todas las siguientes disposiciones: 
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- Estatuto de los trabajadores. 
- Convenio General del Sector de Construcción. 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M 20.091973 en B.O.E. 
09.10.1973) 
- Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 
- Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Inspección Técnica 
Complementaria MIEAEM2, del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a grúas torre desmontables para cada obra. 
- Ley 31/95 de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1316/1989, sobre el ruido. 
- Real Decreto 2177/1996 de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificaci n “NBECPI/96”: Condiciones de protecci n contra incendios en los edificios. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas se 
Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las medidas mínimas 
de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo. 
- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
 
En Pamplona, a 27 de Mayo del 2019, 
 
 
 
 
 
Sergio Jáuregui Vizcay 
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6.1. PRESUPUESTO GENERAL DE LA INSTALACIÓN  
En el presente documento se va a realizar una valoración económica del obrador. El 
presupuesto tiene en cuenta tanto el coste de los materiales como el coste de su 
instalación y puesta en marcha. 
 
6.1.1. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA  
Valoración económica de la puesta a tierra de protección y servicio del C.T y la de la 
nave.  
 
 
Descripción Cantidad Unidad 
Precio/ud 
(euros/ud) 
Importe 
Materiales una vez instalados 
Pica toma de tierra 2000 x 14,2mm 100 micras 
2 roscas. Código: 2020142, marca: industrias 
Mora 
34 ud 19,91 676,94 
Anillo cable de cobre desnudo s=35    
milimétricos clase 2 – iec 60228, marca: 
general cable 
47,65 m 3 142,95 
Conductor aislado S=35    de Cu: Clase 5. 
Aislamiento: Compuesto termoestable especial 
ignífugo. Cubierta: Poliolefina color naranja. 
Temp. máx. de utilización: 90°C. Resistente al 
fuego. No propagador de incendio. Libre de 
halógenos. Baja emisión de humos opacos. 
Aplicación: Para circuitos de seguridad en 
locales de pública concurrencia. Código: 
1621113 NJP ,marca: TARIFEC 
47 m 0,0125 0,5875 
Arqueta de paso enterrada, prefabricada de 
hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y 
tapa prefabricados de hormigón armado y 
cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. 
14 ud 56,04 784,56 
Material auxiliar para instalaciones de toma de 
tierra 
68 ud 2,8 190,4 
TOTAL: 1795,43 
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6.1.2. SUMINISTRO  
Valoración económica de los conductores, canalizaciones, tubos y zanjas necesarias 
para distribuir la electricidad desde el punto de acometida a cada máquina. 
 
Descripción Cantidad Unidad 
Precio/ud 
(euros/ud) 
Importe 
Materiales una vez instalados 
500mm2 de núcleo único Cabo XLPE con 
núcleo de cobre RO2V, cabo 
Marca: Yifang No. de Modelo: YJV RO2V BL 38 
68 m 26 1768 
Manguera eléctrica 4 x 1.5 mm² RV-K 0.6/1KV 
 
565 m 0,82 463,3 
Manguera eléctrica 4 x 70 mm² RV-K 0.6/1KV 
 
4 m 29,52 118,08 
Manguera eléctrica 4 x 35 mm² RV-K 0.6/1KV 
 
32 m 14,74 471,68 
Manguera eléctrica 4 x 25 mm² RV-K 0.6/1KV 
 
100 m 10,89 1089 
Manguera eléctrica 4 x 2.5 mm² RV-K 0.6/1KV 
 
10 m 1,28 12,8 
Manguera eléctrica 2 x 1.5 mm² RV-K 0.6/1KV 
 
198 m 0,48 95,04 
Manguera eléctrica 3 x 6 mm² RV-K 0.6/1KV 
 
73 m 2,26 164,98 
Manguera eléctrica 3 x 1.5 mm² RV-K 0.6/1KV 
 
191 m 0,65 124,15 
Barra de 3 metros de tubo de PVC Rígido 
dámetro 16 mm Modelo DX25716 30 ud 1,3 39 
Barra de 3 metros de tubo de PVC Rígido 
dámetro 25 mm Modelo DX25725 10 ud 1,84 18,4 
Canalización de cables RS PRO, Gris, Acero 
Inoxidable 304, Cerrado, Canaleta industrial, 50 
mm 50mm, 3m Código RS 471-1647  
Fabricante RS PRO 
27 ud 138,96 3751,92 
Canaleta ranurada de 40x40 (base 40mm x 
altura 40mm) en tiras de 1m. de longitud. La 
canaleta esra fabricada en PVC en color gris 
(RAL 7030)  Modelo 989CANR404001 
76 ud 2,66 202,16 
Perfil “C41” (41 x 41 mm) logitud 3m Ref.PRCS 
Multivia 27 ud 28,88 779,76 
Soporte para pared o perfil “C” Ref.SHE10S 
Multivia 27 ud 4,22 113,94 
Tornillería y material auxiliar 27 ud 52,85 1426,95 
TOTAL: 10639,16 
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6.1.3. CUADROS ELÉCTRICOS  
Se incluye el presupuesto de los distintos cuadros, tanto de los de la nave como el del 
centro de transformación: 
 
Descripción Cantidad Unidad 
Precio/ud 
(euros/ud) 
Importe 
Materiales una vez instalados 
Caja general de protección, equipada con 
bornes de conexión, bases unipolares previstas 
para colocar fusibles de intensidad máxima 630 
A, esquema 7, para protección de la línea 
general de alimentación, formada por una 
envolvente aislante, precintable y 
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado 
de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 
60439-3, con grados de protección IP43 según 
UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102. 
1 ud 537,39 537,39 
Cuadro General de Distribución, equipado con 
bornes de conexión, bases unipolares previstas 
para colocar fusibles de intensidad máxima 250 
A, para protección de la línea general de 
alimentación, formada por una envolvente 
aislante, precintable y autoventilada. 
1 ud 152,52 152,52 
Cuadro Auxiliar del C.T., equipado con bornes 
de conexión, bases unipolares previstas para 
colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, 
para protección de la línea general de 
alimentación, formada por una envolvente 
aislante, precintable y autoventilada. 
1 ud 28,36 28,36 
Cuadros secundarios (1-8), equipado con 
bornes de conexión, bases unipolares previstas 
para colocar fusibles de intensidad máxima 40 
A, para protección de la línea general de 
alimentación, formada por una envolvente 
aislante, precintable y autoventilada. 
8 ud 28,36 226,88 
Cuadro Auxiliar, equipado con bornes de 
conexión, bases unipolares previstas para 
colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, 
para protección de la línea general de 
alimentación, formada por una envolvente 
aislante, precintable y autoventilada. 
2 ud 28,36 56,72 
Marco y puerta metálica con cerradura o 
candado, con grado de protección IK 10 según 
UNE-EN 50102, protegidos de la corrosión y 
normalizados por la empresa suministradora, 
para caja general de protección. 
13 ud 110 1430 
Material auxiliar para instalación eléctrica 13 ud 16,86 219,24 
TOTAL: 2651,11 
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6.1.4. ILUMINACIÓN  
Incluye la iluminación interior, la iluminación exterior y las lámparas de emergencia. 
 
Descripción Cantidad Unidad 
Precio/ud 
(euros/ud) 
Importe 
Materiales una vez instalados 
PHILIPS RS060B LED5-36-/830 PSR II WH 6 ud 17,54 105,24 
PHILIPS SM531C LED19S/840 PSD ELP3 PI6 
L1450 ALU 
12 ud 640 7680 
PHILIPS SM531C LED19S/840 PSD PI5 L1410 
ALU 
12 ud 524,33 6291,96 
PHILIPS MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25 42 ud 9,24 388,08 
PHILIPS DN140B LED10S/830 PSU WR PI6 6 ud 40 240 
PHILIPS SM530C LED43S/840 PSD ELP3 PI6 
L1450 ALU 
9 ud 640 5760 
PHILIPS SM530C LED34S/840 PSD PI5 L1130 
ALU 
3 ud 379 1137 
PHILIPS PT320T LED17S/827 PSU MB WH 3 ud 155 465 
PHILPS Halogen Classic 28W E27 230V A55 
1CT/15 SRP 
12 ud 1,99 23,88 
PHILIPS LEDBULB E27 A60 9W 927 1 ud 4,22 4,22 
NORMALUX MES2FL36 33 ud 210,91 6960,03 
Tornillería y material auxiliar 600 ud 2,94 1764 
TOTAL: 30819,41 
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6.1.5. PROTECCIÓN FRENTE A SOBRECORRIENTES  
Las protecciones contra las sobrecorrientes que se van a utilizar son los interruptores 
automáticos magnetotérmicos. Se utilizarán los siguientes: 
Descripción Cantidad Unidad 
Precio/ud 
(euros/ud) 
Importe 
Materiales una vez instalados 
Interruptor automático Schneider  NSX630N 
MICROLOGIC 2.3 630A 4P4R ref. LV432894 – 
4P – 630A – curva D – poder de corte 10kA 
2 ud 1.397,32 2794,64 
Interruptor automático Schneider  NSX250F 
MICROLOGIC 2.2 250A 4P4R ref. LV431780 – 
4P – 250A – curva C -poder de corte 10kA 
1 ud 710,39 710,39 
Interruptor automático Schneider  NSX250F 
TM200D 4P3R ref. LV431641 – 4P - 200A – 
curva C – poder de corte 10kA 
1 ud 589,34 589,34 
Interruptor automático de Schneider C120H - 
3P+N – 125A - curva C - poder de corte 10kA, 
A9N18481 
1 ud 626,85 626,85 
Interruptor automático de Schneider iC40N - 
3P – 40A - curva C - poder de corte 10kA, 
A9P54740 
10 ud 205,77 2057,7 
Interruptor automático de Schneider iC60N - 
3P+N – 25A - curva D - poder de corte 6kA, 
A9F75425 
1 ud 345,98 345,98 
Interruptor automático de Schneider iC60N - 
3P+N – 20A - curva C - poder de corte 6kA, 
A9F79420 
3 ud 42,11 126,33 
Interruptor automático magnetotérmico 
Schneider iC60N - 3P+N - 16A - curva C – poder 
de corte 6kA, A9F79416 
1 ud 158,47 158,47 
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Interruptor automático magnetotérmico 
Schneider iC60N - 3P - 16A - curva C – poder de 
corte 10kA, A9F79316 
1 ud 113,55 113,55 
Interruptor automático magnetotérmico 
Schneider iC40N - 3P+N - 16A - curva C – poder 
de corte 10kA, A9P54716 
3 ud 148,56 445,68 
Interruptor automático magnetotérmico 
Schneider iC60N - 3P - 16A - curva D – poder de 
corte 6kA, A9F75316 
1 ud 246,36 246,36 
Interruptor automático magnetotérmico 
Schneider iC60N - 3P - 10A - curva C – poder de 
corte 10kA, A9F79310 
2 ud 111,29 222,58 
Interruptor automático magnetotérmico 
Schneider IC40F - 1P+N - 6A - Curva C – poder 
de corte 6kA, A9P53606 
1 ud 59,20 59,2 
MAGNETOTERMICO Legrand DX3 3P 6A curva C 
6/10KA ref. 407855 
2 ud 48,62 97,24 
MAGNETOTERMICO Legrand DX3 6/10KA 1+N 
6A ESTRECHO curva C ref. 407724 
3 ud 24,24 72,72 
MAGNETOTERMICO 3P+N 6A  PODER DE 
CORTE 6KA - IEC60898 CURVA DE DISPARO C 
13 ud 25,22 327,86 
Interruptor automático magnetotérmico 
Schneider iC60N - 3P - 6A - curva D – poder de 
corte 6kA, A9F75306 
2 ud 119,01 238,02 
MAGNETOTERMICO 3P 2A  PODER DE CORTE 
6KA - IEC60898 CURVA DE DISPARO D 
1 ud 27,46 27,46 
EP63D01 566607 GENERAL ELECTRIC 
Interruptor magnetotermico EP60 3P 1A curva 
D 6KA 
2 ud 88,01 176,02 
Material auxiliar 51 ud 5,88 299,88 
TOTAL: 9736,27 
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6.1.6. PROTECCIÓN FRENTE A CONTACTOS INDIRECTOS  
Las protecciones contra los contactos indirectos por personas que se van a utilizar son 
los interruptores diferenciales. Se utilizarán los siguientes: 
Descripción Cantidad Unidad 
Precio/ud 
(euros/ud) 
Importe 
Materiales una vez instalados 
Bloque diferencial Legrand para DPX 630, 
montaje inferior, 630 A 1500mA, regulable Ref. 
26065 
1 ud 4244,45 4244,45 
Bloque diferencial electrónico Hager para x250 
de 250A, 4P, 500mA, regulable, montaje 
inferior Ref. HBB251H 
1 ud 1697,78 1697,78 
Bloque diferencial electrónico Hager para x250 
de 160A, 4P, 300mA, regulable, montaje 
inferior Ref. HBB161H 
1 ud 1180,18 1180,18 
Interruptor diferencial  3P 125A VIGI C120 
300mA Sector Industrial SCHNEIDER ELECTRIC 
Ref.A9N18567 
1 ud 211,77 211,77 
Interruptor diferencial VIGI C120 125A 4P 300 
MA SI ADAPTABLE RE Ref. A9N18598 
1 ud 231,10 231,1 
Interpuptor diferencial 3 polos 100A 300mA 
10kA – Lsis Modelo 9RKNb4P10300C 
1 ud 143,4 143,4 
Interruptor diferencial 3 polos 80A 300mA 
10kA – Lsis, Modelo 9RKNb4P80300C 
2 ud 134,02 269,04 
Interruptor diferencial Acti 9 iID - RCCB - 4P - 
63A - 100mA - type AC, A9R12463 2 ud 478,58 957,16 
Interruptor diferencial 4P 25A 100mA CLASE-
AC con referencia 604144 de la marca ABB EPIS 
8 ud 132,22 1057,76 
Interruptor diferencial Schneider iDPN N Vigi - 
1P+N - 6A - 30mA clase SI, A9D33606 
1 ud 354,24 354,24 
Interruptor diferencial tetrapolar (4P) 
Schneider Electric 25 A 30 mA ACTI 9 Ref. 
A9R81425 
13 ud 386,60 5025,8 
Interruptor diferencial Schneider Vigi iC60 3P - 
25A - 100mA Ref. A9V22325 
2 ud 369,74 739,48 
Material auxiliar 
34 ud 5 170 
TOTAL: 16282,16 
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6.1.7. AUTOMATISMOS  
Valoración económica de los automatismos empleados en las diferentes instalaciones. 
Descripción Cantidad Unidad 
Precio/ud 
(euros/ud) 
Importe 
Materiales una vez instalados 
Interruptor simple serie Onsen ME5544193 
10A 
6 ud 2,70 16,2 
Interruptor triple Schneider Electric Rocca 16 
AX, GGBGRFU1032R 
8 ud 19,84 158,72 
Interruptor conmutado Legrand OTEO 086001 
10A 
20 ud 5,46 109,2 
PULSADOR BeMatik-Caja de control con 2 
pulsadores 1verde NO 1rojo NC 10A 
3 ud 17,99 53,97 
Minicontactor TeSys K Schneider LC1K0610E7 
6A 3P 48V CA AC-3 AC-4 
5 ud 30,86 154,3 
Cabeza contactos auxiliares contactor 3P 
1NA+1NC TeSys K ref.LA1KN11 
1 ud 4,56 4,56 
Temporizador para contactor 0,1 a 30 seg., 
Montaje frontal sobre el contactor. Retardo a 
la conexión. Ref.: LA2-DT2 Adajusa 
2 ud 8,83 17,66 
Interruptor programador horario digital 
panel/carril blanco ADJ-e Modelo 500KG316TII 
Adajusa 
1 ud 13,40 13,40 
Tornillería y material auxiliar 150 ud 0,89 133,5 
TOTAL: 661,51 
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6.1.8. BATERÍA DE CONDENSADORES  
Valoración económica de la batería de condensadores utilizada para corregir el factor 
de potencia y el material auxiliar empleado para su instalación. 
 
Descripción Cantidad Unidad 
Precio/ud 
(euros/ud) 
Importe 
Materiales una vez instalados 
VLVAW1N03507AA VarSet Premium STD 75 
kvar 400V-50Hz reg.3x25 con I.A. en cabecera 
marca Schneider 
1 ud 2170 2170 
Material auxiliar empleado 1 ud 170 170 
TOTAL: 2340 
 
6.1.9. TOMAS DE CORRIENTE  
Valoración económica de las tomas de corriente monofásicas y trifásicas de la nave y el 
centro de transformación. 
 
Descripción Cantidad Unidad 
Precio/ud 
(euros/ud) 
Importe 
Materiales una vez instalados 
Base de enchufe monofásica Schuko 16A 250V 
referencia:27462-65 
23 ud 8,61 198,03 
Base de enchufe doble monofásica Schuko 16 
A 250V referencia:73433-50 
7 ud 23,43 164,01 
Base de enchufe triple monofásica Schuko 16 A 
230 V referencia:ME1529765 
7 ud 34,94 244,58 
Base de enchufe triple monofásica Legrand 16 
A 230 V referencia:191515 
3 ud 27,18 81,54 
Base cetac trascuadro 3P+N+T 16A IP44 
referencia:GEN-BCT3PNT16AIP44 
3 ud 5,14 15,42 
Tornillería y material auxiliar 180 ud 0,42 75,6 
TOTAL: 779,18 
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6.1.10. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  
Valoración económica del transformador y el material auxiliar empleado para su 
instalación. 
Descripción Cantidad Unidad 
Precio/ud 
(euros/ud) 
Importe 
Materiales una vez instalados 
Transformador marca Promelsa,400 kVA 1 ud 24562 24562 
Celda de línea con aparellaje en dieléctrico de 
gas SF6 con interruptor seccionador e 
indicador de presencia de tensión con una 
tensión máxima de 24 kV. 
1 ud 2376,10 2376,10 
Celda de protección con aparellaje en 
dieléctrico de gas SF6 con fusible de 20A de 
corriente nominal, seccionador de puesta a 
tierra e indicador de presencia de tensión con 
una tensión máxima de 24kV. 
1 ud 1890,53 1890,53 
Celda de medida con aparellaje en dieléctrico 
de gas SF6. Con 3 transformadores de tensión 
de relación 13,2/0,11 kV y 3 transformadores 
de corriente de relación 18/5 A. 
1 ud 3522,4 3522,4 
Material auxiliar empleado 1 ud 1300 1300 
TOTAL: 33651,03 
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6.1.11. MAQUINARIA  
Valoración económica de la maquinaria necesaria para la elaboración del pan. 
 
Descripción Cantidad Unidad 
Precio/ud 
(euros/ud) 
Importe 
Materiales una vez instalados 
Báscula marca Baxtran CÓDIGO 260604 
capacidad 150 Kg 
2 ud 130 260 
Amasadora marca Bongard modelo SPIRAL A 
300 capacidad 160/200 Kg 
5 ud 3.000 15000 
Enfriador de agua marca Mac.pan modelo 
MR500INOX capacidad 100-1000 l 
1 ud 2.000 2000 
Refrigerador marca Bongard CÓDIGO 605201 
capacidad 5m3 
 
1 ud 1.000 1000 
Divisora marca Ciberpan modelo 93 capacidad 
200 kg 
2 ud 6.000 12000 
Formadora marca Ciberpan modelo F25 
capacidad 
2 ud 2.500 500 
Cámara fermentación marca Mac.pan modelo 
RPA/2P/124060 capacidad 300 kg 
5 ud 6.000 30000 
Horno marca Bongard modelo 12.84 MG 
capacidad 650 kg 
2 ud 50.000 100000 
TOTAL: 165260 
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6.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)  
El presupuesto de ejecución del material (PEM) es la suma de los capítulos previos: 
Capítulos del presupuesto Material total una vez instalado 
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 1795,43 
SUMINISTRO 10639,16 
CUADROS ELÉCTRICOS 2651,11 
ILUMINACIÓN 30819,41 
PROTECCIÓN FRENTE A SOBRECORRIENTES 9736,27 
PROTECCIÓN FRENTE A CONTACTOS INDIRECTOS 16282,16 
AUTOMATISMOS 661,51 
BATERÍA DE CONDENSADORES 2340 
TOMAS DE CORRIENTE 779,18 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 33651,03 
MAQUINARIA 165260 
TOTAL 274615,26 
 
6.3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  
Al P.E.M hay que añadirle diferentes apartados: 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (material + mano de obra) 274615,26 
Gastos generales (13% sobre el P.E.M) 35700 
Beneficio industrial (6% sobre el P.E.M) 16476,91 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 326792,17 
Honorarios y derechos de redacción de proyecto (5% sobre el P.E.M) 13730,76 
Dirección de obra (6% sobre el P.E.M) 16476,91 
PRESUPUESTO BRUTO 356999,84 
I.V.A aplicable (21% sobre el presupuesto bruto) 74969,96 
PRESUPUESTO TOTAL 431969,80 
 
El presupuesto total del proyecto asciende a CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS 
En Pamplona, a 27 de Mayo del 2019, 
 
 
 
Sergio Jáuregui Vizcay 
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